CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

m2 Demolicion pavimento firme flexible hasta 30 cm.

Demolicién de pavimento flexible existente hasta 30cm de espesor, incluso cor-
tes de pavimento terminacion, refino y compactacién de la misma.
Mano de obra........ccccocvvirccennne
Maquinaria........cccceeeerveenniernnens
Materiales.......cooeoennnncncccnne
Medios auxiliares..

TOTAL PARTIDA..........ccouuinenrnnns

m2 Demolicién de aceras hasta 40 cm.
Demolicién de pavimentos en aceras hasta 40cm. de espesor, de baldosas hi-
draulicas, terrazo, adoquin, hormigdn, ceramicas, de gres o losa de piedra, in-
cluso base de hormigén, bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga y carga a camion.
Mano de obra
Maquinaria........cccceevereeennierneens
Medios auxiliares..........ccccceeeenee.

TOTAL PARTIDA...........coeinennnens

m2 Fresado de 1cm/m2 en mezcla bituminosa

Fresado en capa de rodadura, en espesor de cm/m2 de pavimento, formado por
mezclas bituminosas, incluso carga y transporte de los materiales obtenidos a
vertedero. Terminado.
Mano de obra........ccccovvrreccncnne
Maquinaria.........cceeveeeerreriennens
Medios auxiliares........c..ccccecenennne.

TOTAL PARTIDA..........ccouuiuennnens

m3 Demol.Completa edificio a maq.

Demolicién completa de edificio por empuje de maquina retroexcavadora gran-

de, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Mano de obra........ccccocvvercccncnne
Maquinaria........cccceeveeeeerreriennnns
Medios auxiliares........c..cccceeenennne.

TOTAL PARTIDA..........ciernrnanns

ud Retirada de papelera y transporte a almacenes

Desmontaje, retirada de papelera de cualquier tipo y su transporte a almacenes

municipales, para su posterior reutilizacién.
Mano de obra..........ccccvenninnenne
Maquinaria........cccceeeereeenrennnens
Medios auxiliares..
TOTAL PARTIDA..........cvneucmrrnnnns

1,12
3,09
0,14
0,22
4,57

3,89
1,78
0,28
5,95

0,17
0,51
0,03
0,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.06 ud Retirada de banco y transporte a almacenes
Desmontaje, retirada de banco de cualquier tipo y su transporte a almacenes
municipales, para su posterior reutilizacién.
Mano de obra 49,97
Maquinaria........cccceeverveennernnens 28,85
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 3,99
TOTAL PARTIDA..........convmrererennns 82,81
1.07 ud Retirada de grupo de aparcabicis y transporte a almacenes
Desmontaje, retirada de aparcabicis de cualquier tipo y su transporte a almace-
nes municipales, para su posterior reutilizacién.
Mano de obra.......cccoeeeeeeeieenens 44 42
Maquinaria........cccceeovrveenniernnens 24,04
Medios auxiliares........cccceeeeveune. 3,46
TOTAL PARTIDA.........oooeereerenens 71,92
1.08 ud Retirada de caseta tipo obra
Desmontaje, retirada de caseta tipo obra de cualquier tipo y su transporte a al-
macenes municipales, para su posterior reutilizacion.
Mano de obra........cccccvvercccnenne 111,04
Maquinaria.........cceeveeveerrerienens 7212
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 9,26
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannas 192,42
1.09 ud Retirada de juego infantil o elemento deportivo
Desmontaje y retirada de juego infantil, elemento deportivo o similar, de cual-
quier tipo y su transporte a almacenes municipales, para su posterior reutiliza-
cion.
Mano de obra........ccccccvvercccnnne. 51,14
Maquinaria........cccceeoereeennennenens 48,08
Medios auxiliares..........ccccceuu.. 5,02
TOTAL PARTIDA.........oooeeeeerenens 104,24
1.10 ud Traslado contenedor papellorganicol/vidrio/platico
Traslado de contenedor de residuos a ubicacién provisional durante las obras y
posterior colocacion en emplazamiento definitivo. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccccccvvirccennne 37,26
Maquinaria.........cceeveeeeerresiennens 48,08
Medios auxiliares 4,32
TOTAL PARTIDA 89,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.1 m Retirada barandillas
Retirada de barandillas existentes, incluso transporte a vertedero autorizado de
los productos sobrantes yabono del canon de vertido.
Mano de obra 5,55
Maquinaria........cccceeverveennernnens 1,92
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 0,38
TOTAL PARTIDA..........ccvveuemrrnnnns 7,85
112 m Retirada cerramientos o vallados (hasta 4,00 m. de altura)
Retirada de vallados o cerramientos existentes (hasta 4,00 m. de altura), de
cualquier material, incluso transporte a almacenes municipales o vertedero au-
torizado de los productos sobrantes yabono del canon de vertido.
Mano de obra........ccccccvvercccnnne 9,32
Maquinaria.........ccceeeeeeeerrerieenens 12,02
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 1,08
TOTAL PARTIDA..........ccvveucnrrnnnns 22,42
113 m Retirada cerramientos o vallados (altura superior a 4,00 m.)
Retirada de vallados o cerramientos existentes de altura superioralos 4,00 m. y
de cualquier material, incluso transporte a almacenes municipales o vertedero
autorizado de los productos sobrantes y abono del canon de vertido.
Mano de obra........cccccvverccenenne 13,04
Maquinaria........cccceeeeeeeesresiennens 16,83
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 1,51
TOTAL PARTIDA.........cccooeeerrannns 31,38
1.14 ud Arrancado de soporte
Arrancado de soporte de aluminio para sefial de trafico, incluso retirada, carga y
transporte a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra......ccccoeeeeieeeeenens 13,79
Medios auxiliares.........ccccceueua. 0,70
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannas 14,49
1.15 ud Tala de arbol hasta 5,00 m. de altura (diametro 15-30 cm.)
Tala de arbol hasta 5,00 m. de altura, de 15 a 30 cm. de didametro de tronco y co-
pa frondosa con motosierra, incluso extraccion del tocon a gestor de residuos
autorizado.
Mano de obra.......ccccceeeeienns 14,16
Maquinaria........ccccoeeereeenneennnens 19,15
Medios auxiliares...........ccccueeun..n. 1,69
TOTAL PARTIDA 35,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.16 ud Tala de arbol de altura entre 5,00 y 10,00 m. (D=15-30 cm.)
Tala de arbol de altura entre 5,00 m. y 10,00 m., de 15 a 30 cm. de diametro de
tronco y copa frondosa con motosierra, incluso extraccion del tocén a gestor de
residuos autorizado.
Mano de obra........ccccccvverccennne 25,97
Maquinaria........ccceeveeeerresiennens 26,90
Medios auxiliares........cccceeevveune. 2,68
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannas 55,55
1.17 ud Tala de arbol de altura superior a 10,00 m. (D= 30-60 cm.)
Tala de arbol de altura superiora 10,00 m., de 30 a 60 cm. de diametro de tron-
co y copa frondosa con motosierra, incluso extraccion del tocon a gestor de resi-
duos autorizado.
Mano de obra.......cccoeeeeeeceeeens 83,28
Maquinaria........ccccceeeerveennernnens 79,53
Medios auxiliares..........ccccceeeenee. 8,24
TOTAL PARTIDA 171,05
1.18 ud Demolicién de sumidero
Demolicién de sumideros existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Traba-
jos consistentes en la retirada y transporte del sumidero, arqueta y tuberias a
vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o yrellenos
posteriores, incluso desconexion del colector principal y sellado de dicha cone-
xién segun Aguas de Burgos, totalmente terminado.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 27,95
Maquinaria........cccceeverveennernnens 24,35
Materiales........cccoceveeeeeeciceeeenns 0,30
Medios auxiliares........cccceeeeveunne. 2,66
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannns 55,26
1.19 ud Demolicion de pozo de registro
Demolicién de pozo de registro existente, cualquiera que sea su ubicacién. Tra-
bajos consistentes en la retirada y transporte del pozo de registro completo a
vertedero o gestor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o yrellenos
posteriores, incluso desconexion del colector principal y sellado de dicha cone-
xién segun Aguas de Burgos, totalmente terminado.
Mano de obra........cccoeeeieeeenns 32,51
Maquinaria........cccceeverveennerneens 40,42
Materiales........cccoceveveeeeeiceeenns 0,60
Medios auxiliares...........ccececenennne. 3,72
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannns 77,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.20 ud Demolicion de arqueta
Demolicién de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicacion. Trabajos
consistentes en la retirada y transporte de arqueta de registro a vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores,
totalmente terminado.
Mano de obra........ccccoeeeieeeenns 6,95
Maquinaria........cccceeoereeennennnens 6,84
Materiales........ccooeveveececiceeeens 0,08
Medios auxiliares........cccceeeveeunne. 0,70
TOTAL PARTIDA..........cooereererne 14,57
1.21 m Demolicion tuberia abastecimiento existente
Demolicién por tramos de tuberia de abastecimiento existente de diametro de
100 a 300 mm, de fundicidn, realizada por medios manuales con compresor y
amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de valwlas y piezas es-
peciales y extraccion y traslado de los escombros hasta el punto de carga y car-
ga sobre camidn.
Mano de obra........cccoeeeieieenns 9,32
Maquinaria........cccceeierveenneernnens 4,39
Medios auxiliares.. 0,69
TOTAL PARTIDA..........cooeerenraernne 14,40
1.22 m Demolicién de tuberia de saneamiento existente
Demolicién de tuberia de saneamiento existente, de cualquier dimension, inclu-
s0 excavacion hasta la nueva rasante y compactacién y nivelacion del fondo, de-
molicion de cimentaciones y pozos, limpieza y carga sobre camion de escom-
bros. Terminado.
Mano de obra 745
Maquinaria........cccceeierveennerneens 4,39
Medios auxiliares.........ccccceuu.. 0,60
TOTAL PARTIDA.... 12,44
1.23 ud Desmontaje fuente
Desmontaje de fuente con medios manuales, incluso anulaciéon de acometida
de agua, con limpieza yretirada de escombros a pie de carga y transporte a ver-
tedero autorizado.
Mano de obra........cccoeeeieeeenns 149,04
Maquinaria........cccceeverveennerneens 124,71
Materiales........cccoceveveeeeeiceeenns 3,00
Medios auxiliares.........cccceeueunene 14,01
TOTAL PARTIDA..........ocoereererne 290,76
1.24 m3 Demolicién macizos de hormigén medios mecanicos
Demolicién de hormigoén, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga ycarga a camion.
Mano de obra........ccoceeeieeeenns 1,86
Maquinaria.........cccceoevenniniiiene 33,24
Medios auxiliares.........cccceeueunene 1,77
TOTAL PARTIDA..........cooveermraenne 36,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.25 ud Desmontaje pto. luz existente
Desmontaje de punto de luz existente, incluso recuperacion de los conductores
ytraslado de todos los materiales a los almacenes municipales para su poste-
rior reutilizacion.
Mano de obra........ccccccvverccennne 55,52
Maquinaria........ccceeveeeerresiennens 28,85
Medios auxiliares........cccceeevveune. 1,69
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannas 86,06
1.26 m3 Demolicién macizos hormigéon medios manuales
Demolicién de hormigdn, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga ycarga a camion.
Mano de obra........ccccccvvercccnnne 46,02
Maquinaria.........ccceeeeeeeerrerieenens 12,80
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 2,98
TOTAL PARTIDA..........ccvveucnrrnnnns 61,80
1.27 m Demolicién de canalizacién sin mantenimiento de servicio
Demolicién de canalizacion de red de energia electrica, alumbrado o telecomu-
nicaciones, consistente en la retirada de los tubos sin servicio, incluye la exca-
vacion en cualquier tipo de terreno, hasta 2,50 m de profundidad, por medios
mecanicos y manuales, incluso entibacion, agotamiento, refino, compactacion
del fondo y transporte de los productos resultantes a vertedero o gestor de resi-
duos autorizado.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 1,95
Maquinaria........cccceeverveennernnens 5,27
Materiales........cccoceveeeeeeciceeeenns 1,80
Medios auxiliares........cccceeeeveunne. 0,46
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannns 9,48
1.28 m Demolicién de canalizacién incluso mantenimiento servicio
Demolicién de canalizacion hasta 8 tubos de red de energia eléctrica, alumbra-
do, telecomunicaciones consistente en la retirada de los tubos sin servicio, ysu-
ministro y colocacién de tubos nuevos necesarios para el manteniendo del ca-
bleado de la red en funcionamiento, aporte de dos tubos 160 mm (450Nw), in-
cluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante de la nueva
red, por medios mecanicos y manuales, entibacién, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo y transporte de los productos resultantes a gestor autoriza-
do.
Mano de obra 7,50
Maquinaria.........cccceoeveiiniiiee 3,87
Materiales.......ccoeoeevnncncccninne 10,46
Medios auxiliares........cccceeeeveuenne. 1,11
TOTAL PARTIDA..........ccvneueerrnnnns 22,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.29 t Machaqueo de material procedente de la demoliciéon
Machaqueo de material procedente de las demoliciones, transporte a lugar de
machaqueo, incluso clasificaciéon previa y separacién exhaustiva de materiales
procedentes de las demoliciones. El equipo estara compuesto por machacado-
ra movil de cadenas, capazde machacar escombros, hormigén y aridos, ajusta-
ble la granulometria de salida, separacién de metales ydos salidad de tipos de
aridos, y por una retro cargadora de cadenas. El equipo podra tratar 70 Tn/h, se-
gun el Pliego de Prescripciones Particulares. El precio incluye la instalacion y
desmontaje de los equipos, la elaboracién de documentaciéon o proyectos y
abono de tasas, segun normativa vigente.
Mano de obra........ccccccvvereccnnne. 0,14
Maquinaria........ccccveoerveennernnens 2,77
Medios auxiliares.........ccccceuu.. 0,15
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannns 3,06
1.30 m3 Excavacién en la traza
Excavacion en la traza, en cualquier tipo de terreno, incluso refino, humectacion,
compactacion de la explanada y carga sobre camion de los terrenos resultantes
de la excavaciéon. Terminado.
Mano de obra........c.ccoeeeieeeenns 0,56
Maquinaria........cccceeovrvevnnerneens 1,78
Medios auxiliares........cccceevveune. 0,12
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannas 2,46
1.31 m3 Terraplén o rellenos (préstamo)
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de préstamos, incluso
canon de adquisicién, excavacion y carga del material, transporte a obra, exten-
sion, humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Mano de obra........c.ccoeeeieeeenns 0,15
Maquinaria........cccceeoerveenneernnens 3,75
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne 0,59
Medios auxiliares.. 0,23
TOTAL PARTIDA.........ccooeeenrrannns 4,72
1.32 m3 Terraplén o relleno con material procedente de obra
Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes de excavaciones o de-
moliciones (previamente tratadas), incluso carga del material, transporte en
obra, extension, humectacion y compactacion. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccoceeeeeenns 0,15
Maquinaria........ccccceeeervcenrernnens 2,72
Medios auxiliares..........ccccceeuenn. 0,15
TOTAL PARTIDA..........cvneueerrnnnns 3,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
1.33 t Transporte a gestor de residuos autorizado con camion 16 t.
Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspondientes albaranes.
Maquinaria... 1,89
Materiales........ccoeoevenncncccncnne 6,00
Medios auxiliares 0,40
TOTAL PARTIDA.... 8,29
1.34 m3 Tte. material de excavacion sobrante a vertedero autorizado con
Transporte, con camion de 16 Tn, de material procedente de las excavacion a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, medi-
do segun seccion tipo sin esponjamiento.
Maquinaria........cccceeovrveenniernnens 3,79
Materiales........cocoeeeevieeiieeeeees 1,00
Medios auxiliares...........ccocecenenne. 0,25
TOTAL PARTIDA..........connmrererennns 5,04
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

CAPIiTULO 2 FIRMES Y PAVIMENTOS
SUBCAPITULO 2.01 SUBBASES Y BASES

2.01.01

2.01.02

2.01.03

2.01.04

2.01.05

m3 Base granular de productos procedentes de machaqueo

Base granular de productos procedentes de machaqueo (caracteristicas ZA
0/32), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material des-
de la instalacion de machaqueo.
Mano de obra.......c.cccovevnrvrennnen.
Maquinaria.........cceeveeveenresiennnns
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA

m3 Base granular de productos procedentes de machaqueo de planta

Base granular de productos procedentes de machaqueo (caracteristicas ZA
0/40), extendida, humectada y compactada, incluso transporte del material des-
de la planta de gestién
Mano de obra........cccccvverccennnne
Maquinaria
Materiales.......ccoeoeevnncncccnenne
TOTAL PARTIDA.........oooeeeerenens

m3 Zahorra artificial ZA 0/32

Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun PG3, extendida, humecta-
da ycompactada.
Mano de obra.......c.cccovevrrvrnennen.
Maquinaria.........cceeveeeeerreriennens
Materiales.......cccoorevinvcvnrenneens
Medios auxiliares.........cccccceeuneen.

TOTAL PARTIDA..........ciernrnans

m2 Base solera de hormigéon HM-20 (e=12 cm.)

Base formada por solera de hormigdén en masa de 20 N/mm2 de Fck con tama-
fio de arido de 30 mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigon, regleado yjuntas. Terminado.
Mano de obra.........ccccevvreriennen.
Materiales......cccooveienvcvnnenneene
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuinemnnns

m2 Base solera de hormigén HM-20 (e=15 cm.)

Base formada por solera de hormigdn en masa de 20 N/mm2 de Fck con tama-
fio de arido de 30 mm. de 15 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigon, regleado yjuntas. Terminado.
Mano de obra........ccccocvveneccnenne.
Materiales........ccovivinvenncnccnens
Medios auxiliares........c..cccceeenennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuinenrnnns

0,15
4,01
0,21
4,37

0,75
4,11
6,82
11,68

0,75
4,11
14,18
0,96
20,00

1,78
8,92
0,54

11,24

1,78
11,11

0,65
13,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

2.01.06

m2 Base solera de hormigén HM-20 (e=19 cm.)

Base formada por solera de hormigén en masa de 20 N/mm2 de Fck con tama-
fio de arido de 30 mm. de 19 cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigon, regleado yjuntas. Terminado.
Mano de obra........ccccccvverccennne
Materiales.......ccoeoeinnncncccnne
Medios auxliares....

TOTAL PARTIDA..........cirnnnans

SUBCAPITULO 2.02 BORDILLOS Y RIGOLAS

2.02.01

2.02.02

2.02.03

2.02.04

m Rigola de hormigén "in situ™ (40 cm. espesor)

Rigola de hormigon fabricada "in situ”, junto a bordillo existente, de hormigoén

HM-20/p/30/1lb vibrado, incluso excavacion necesaria, rejuntado ylimpieza.
Mano de obra.........cccovevrrvrennnen.
Materiales.......c.cccouveveneenresienens
Medios auxiliares.... .
TOTAL PARTIDA.........ceeeereanne

m Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm recto

Bordillo de granito para jardin. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., incluso excavacion manual, cimiento de HM-20/P/30/llb incluso
mortero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccccocvverccennne
Materiales.......ccoeoeennncncccnenne
Medios auxiliares........c.ccccceeenenee.

TOTAL PARTIDA

m Bordillo JARDIN de granito 25x8 cm curvo

Bordillo de granito para jardin. acabado serrado en todas sus caras, de
25x8X100 cm., curvo, incluso excavacién manual, cimiento de HM-20/P/30/IIb in-
cluso mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra..........ccccvenninicnne
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne
Medios auxiliares..........ccccceceenene.

TOTAL PARTIDA..........corernrnnns

m Bordillo prefabricado de hormigén tipo A-1 (20x14 cm.)

Bordillo prefabricado de hormigén para encintados, tipo A-1, segun Norma
UNE-127025, de 20x14x100 cm, incluso excavacion manual, cimiento de hormi-
goén HM-20/P/llb y mortero de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra..........cceevereriennnnne
Materiales.......cccooerevvnvcenrennnens
Medios auxiliares.......ccccoceovrueenne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeniuemrnnns

1,86
13,81

0,79
16,46

2,95
10,96

0,71
14,62

7,22
17,28

1,24
25,74

7,22
23,43
1,55
32,20

742
6,18
0,69
14,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
2.02.05 m Bordillo recto de granito de 25x15 cm. serrado
Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 25x15 cm., forma trapezoidal, segun planos, incluso excavacion ma-
nual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén en masa HM-20/P/30/llb, mor-
tero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccccoeeeieeeenns 10,03
Materiales........ccoeoeevrncncccnenne 22,59
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 1,65
TOTAL PARTIDA..........cvveucerrnnnns 34,27
2.02.06 m Bordillo curvo de granito, de 25x15 cm. serrado
Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, curvo, de 25x15 cm., incluso excavacién manual, cimiento de 15 cm. de
espesor de hormigén en masa HM-20/P/30/llb y mortero de asiento y rejuntado.
Totalmente terminado.
Mano de obra........c.cccoeeeieeeenns 10,03
Materiales.......ccovoeevrncncccnenne 30,09
Medios auxiliares.. 2,03
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannas 42,15
2.02.07 m Bordillo recto de granito de 20x10 cm. encintado
Bordillo recto de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 20x10 cm., forma rectangular, segun planos, incluso excavacion ma-
nual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigdn en masa HM-20/P/30/Ilb, mor-
tero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 3,73
Maquinaria... 0,04
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne 15,77
Medios auxiliares........cccceeevveuennen 0,99
TOTAL PARTIDA.... 20,53
2.02.08 m  Bordillo curvo de granito de 20x10 cm. encintado
Bordillo curvo de granito serrado en todas sus caras y abujardado en las caras
vistas, de 20x10 cm., forma rectangular, segun planos, incluso excavacion ma-
nual, cimiento de 15 cm. de espesor de hormigén en masa HM-20/P/30/llb, mor-
tero de asiento yrejuntado. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccoceeeeeenns 3,73
Maquinaria........ccccceeeervcenrernnens 0,04
Materiales.......cocoeeeieeiececeeens 19,92
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 1,19
TOTAL PARTIDA 24,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
2.02.09 ud Rebaje bordillo granito, vehiculos, en recta
Rebaje de bordillo para acceso de vehiculos en recta, formado por losas de gra-
nito de 60x30x8 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de
HM-20/P/30/1b, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enle-
chado de juntas. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 13,88
Materiales........ccoeoeevrncncccnenne 346,03
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 18,21
TOTAL PARTIDA..........cvveucerrnnnns 378,12
2.02.10 ud Rebaje bordillo granito, vehiculos, en curva
Rebaje de bordillo para acceso de vehiculos en curva, formado por losas de
granito de 60x30x8 cm., incluso sub-base de zahorra artificial, base de
HM-20/P/30/1Ib, bordillo de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enle-
chado de juntas. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeevveeieeens 13,88
Materiales.......ccovoeevrncncccnenne 410,56
Medios auxiliares.. 21,48
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannas 44592
2.02.11 ud Alcorque rectangular 1,20x1,80 m. hormigon
Alcorque rectantular, de 1,20x1,80 m de lado, formado por bordillos de granito
de 10x20 cm., incluso base de asiento de hormigdn, rejuntado y limpieza, relle-
no de hoyo con tierra vegetal, y acabado superficial con adoquin drenante asen-
tado con cama de arena (3 cm.). El espacio entre el adoquin y el tronco se cerra-
ra con anillo protector contractil con elastémeros EPDMy SBR Totalmente termi-
nado.
Mano de obra........ccccccvverccennne. 66,87
Materiales.......cocoeeeeevieeiieeeeees 174,84
Medios auxiliares.. 12,23
TOTAL PARTIDA..........cooeerrrannas 253,94
2.02.12 ud Alcorque rectangular 2,00x3,00 m. hormigén
Alcorque rectantular, de 2,00x3,00 m de lado, formado por bordillos de granito
de 20x10 cm., incluso base de asiento de hormigon, rejuntado y limpieza, relle-
no de hoyo con tierra vegetal, yacabado superficial con adoquin drenante asen-
tado con cama de arena (3 cm.). El espacio entre el adoquin y el tronco se cerra-
ra con anillo protector contractil con elastémeros EPDMy SBR Totalmente termi-
nado.
Mano de obra........cccccvvenccenenne 83,60
Materiales ..., 346,77
Medios auxiliares.. 21,78
TOTAL PARTIDA..........cvveueerrnnnns 452,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

SUBCAPITULO 2.03 MEZCLAS BITUMINOSAS

2.03.01

2.03.02

2.03.03

2.03.04

2.03.05

t Mezcla bituminosa en caliente AC 16 Surf D (D-12)

Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D (D-12), con arido siliceo u ofiti-
co, en capa de rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente terminado.

Mano de obra.........cccovevnrvrnnnn.
Maquinaria.........cceeeeeveeneesienneens
Materiales.......cccooveivnvcvnnennnene
Medios auxiliares.........ccccccevuenenen.

TOTAL PARTIDA

t Mezcla bituminosa en caliente AC 22 base G (G-20)
Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G (G-20), con arido calizo, in-

cluso corte de juntas. Totalmete terminado.

m2 Riego de adherencia (0,5 Kg/m?)

Mano de obra.......c.cccocvevnrvrnnnnn.
Maquinaria.........cceeveeeerresiennns
Materiales.......cccooveienvennennnens
Medios auxiliares.......ccccocoevruennnee.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiuemnnens

Riego de adherencia con una dotacion de 0,50 Kg por m? de emulsion C60B3
ADH, incluso proteccién de bordillos.Totalmente terminado.

m2 Riego de imprimacion (1 Kg/im?)

Mano de obra.........cccocevveririennnene
Maquinaria........cccceevervcennerneens
Materiales.......ccccovveveneeenrerienne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuinnnnns

Riego de imprimacion con una dotacién de 1 Kg por m? de emulsiéon C50BF4
IMP, incluso barrido previo, preparacion de la superficie y proteccion de bordi-

llos. Terminado.

Mano de obra.......c.cccovevrrvrnnnnen.
Maquinaria.........cceeeeeeeerrerienenns
Materiales........ccooeiiiiniiiiiiee
Medios auxiliares....

TOTAL PARTIDA..........ccouuiuenrnnns

m2 Impresion de mezcla bituminosa en caliente

Impresion de mezcla bituminosa en caliente, mediante molde a elegir o disefia-
do por la Direccién de Obra, incluso tramo de prueba. Terminado.

Mano de obra........cccoeeiieeeenns
Medios auxiliares.........cccceeueunene

TOTAL PARTIDA

2,45
21,17
42,20

3,33
69,15

1,11
15,74
37,10

2,73
56,68

0,09
0,04
0,19
0,02
0,34

0,08
0,07
0,27
0,02
0,44

7,98
0,40
8,38

Pagina

13



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

2.03.06

m2 Pavimento D-12 AC 16 Surf coloreado

Suministro y puesta en obra de Mezcla Bituminosa en Caliente, tipo D-12, (AC
16 Surf), en capa de rodadura de 6 cm., con aridos con desgaste de los angeles
< 25, extendida y compactada, incluso filler de aportacion y ligante bituminoso
60/70.Colorante mediante 6xido de hierro Bayferrox 130A 6 similar. No incluido
riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra.........cccovevnrvrnnnnn.
Maquinaria.........cceeeeeeeerresiennens
Materiales.......cccooevveveneeenreriennne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA..........ccoeeeerrennas

SUBCAPITULO 2.04 PAVIMENTOS

2.04.01

2.04.02

2.04.03

m2 Pavimento adoquin tipo Augusta (8 cm. espesor) asiento arena

Pavimento formado por adoquin monocapa Augusta o equivalente, de 8 cm. de
espesor, y formatos variables de 24x16 cm., 20x10 cm., 16x16 cm. u otro a elegir
por la Direccion de Obra (incluso piezas especiales), de color sahara u otro a
elegir por la Direccién de Obra, UNE-EN 1338, incluso lecho de arena de apoyo
o gravillin, relleno de las juntas con la propia arena. Totalmente terminado.

Mano de obra.......c.cccovevrrvrnnnne
Materiales.......c.cccoveveneenrerienene
Medios auxiliares.........cccccceeunee.
TOTAL PARTIDA.........creeeeeane

m2 Pavimento adoquin tipo Augusta (8 cm. espesor) asiento mortero

Pavimento formado por adoquin monocapa Augusta o equivalente, de 8 cm. de
espesor, y formatos variables de 24x16 cm., 20x10 cm., 16x16 cm. u otro a elegir
por la Direccion de Obra (incluso piezas especiales), de color sahara u otro a
elegir por la Direccién de Obra, UNE-EN 1338, incluso mortero de agarre M-7,5,
y enlechado de juntas. Totalmente terminado.
Mano de obra
Materiales.......ccoeoeovrncnccenenne
Medios auxiliares..........ccccceeeenee.

TOTAL PARTIDA..........cierrnnnans

m2 Pavimento adoquin monocapa tipo Augusta (7 cm. espesor)

Pavimento formado por adoquin monocapa Augusta o equivalente, de 7 cm. de
espesor, yformatos variables de 24x16 cm., 20x10 cm., 16x16 cm. u otro a elegir
por la Direcciéon de Obra (incluso piezas especiales), de color sahara u otro a
elegir por la Direccion de Obra, UNE-EN 1338, incluso lecho de arena de apoyo
o gravillin, relleno de las juntas con la propia arena. Totalmente terminado.

Mano de obra.......c.cccccoiiiiiiine
Materiales......cccooveivnvcvnrenneens
Medios auxiliares.......ccccocoevrueenne.
TOTAL PARTIDA..........ccorrrrnnnns

2,03
2,24
31,20
1,80
37,27

8,33
17,60

1,31
27,24

8,33
20,13

1,44
29,90

8,33
15,41

1,20
24,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
2.04.04 m2 Pavim. Baldosa terrazo 30x30x4 acabado "botones™
Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-I segun
Norma UNE-EN-13748-2, de 30x30x4,0 cm., color rojo y acabado con 36 boto-
nes de 2,5 cm. de diametro y 5 mm. de altura, dotada con separadores en las 4
caras de 2 mm. de espesor, asentada sobre mortero de cemento M-5 de con-
sistencia pastica, incluso aplicacion de lechada en la cara oculta de la losa jus-
to antes de su colocacion, rellenado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion
cada 25 m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.
Mano de obra........ccccccvvercccnenne 10,03
Materiales.......ccoeoeovrncncccnenne 10,53
Medios auxiliares.. 1,04
TOTAL PARTIDA.........ccooeerrrannne 21,60
2.04.05 m2 Pavim. Baldosa terrazo 40x40x4 acabado "bandas direccionales™
Pavimento formado por baldosa de terrazo segiin Norma UNE-CENT/TS 15209
EX de 40x40x4,0 cm., color rojo y acabado con 8 bandas direccionales de 2,5
cm. de anchura 5 mm. de altura, dotada con separadores en las 4 caras de 2
mm. de espesor, asentada sobre mortero de cemento M-5 de consistencia pas-
tica, incluso aplicacién de lechada en la cara oculta de la losa justo antes de su
colocacién, rellenado cuidadoso de juntas yjuntas de dilatacion cada 25 m2 re-
llenas en mortero elastico base cemento. Totalmente terminado.
Mano de obra........cccccoeeeieeeenns 10,03
Materiales.......ccoeoeevricncccnenne 11,19
Medios auxiliares........ccccceueua. 1,07
TOTAL PARTIDA..........ccvneueerrnnnns 22,29
2.04.06 m2 Pavim. Baldosa terrazo 40x40x4,5 marcado UT-7T-B-I
Pavimento formado por baldosa de terrazo clases UNE-EN UT-7T-B-l segun
Norma UNE-EN- 13748-2, de 40x40x4,5 cm., acabado petreo u otro a elegir por
la Direccién de Obra, para reposicion de pavimentos existentes, asentada sobre
mortero de cemento M5 de consistencia pastica, incluso aplicacién de lechada
en la cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, rellenado cuidadoso
de juntas y ejecucion de juntas de dilatacion cada 25 m2 rellenas en mortero
elastico base cemento. Totalmente terminado
Mano de obra........ccccoeeeieieenns 10,03
Materiales ... 11,30
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 1,08
TOTAL PARTIDA..........ccvveucmrrnnnns 22,41
2.04.07 m2 Pavim. adoquin 20x10x6 Granito Cizalla
Pavimento formado por adoqu?n de granito cortado con cizalla 20x10x6 cm., in-
cluso 4 cm. de mortero de cemento M-7.5 para asiento, y enlechado de juntas, y
juntas de dilatacion cada 25m2 rellenas en mortero elastico tipo MAPEI base
cemento . Totalmete terminado.
Mano de obra.......cccceeeieeenns 5,55
Materiales........ccoeceevrncncccnenne 14,27
Medios auxiliares..........cccccueeu.en. 1,01
TOTAL PARTIDA.........ccvreueerrnnnns 20,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
2.04.08 m2 Pavimento de seguridad 0,60-2,00 m.
Pavimento continuo de caucho en color gris u otro a elegir por la Direccion de
Obra, para una altura libre de caida entre 0,60 y 2,00m con espesor suficiente
para cumplimiento de la normativa UNE-EN 1177, sobre revestimiento de su-
perficie de zonas de juegos absorbentes al impacto. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 11,10
Materiales........ccoeoeevrncncccnenne 88,51
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 5,04
TOTAL PARTIDA..........cvveucerrnnnns 104,65
2.04.09 m3 Suelo estabilizado stabilizer
Pavimento calizo permeable, sobre zahorra existente,a base de grava y arena
caliza segun pliego y estabilizador (6kg/tn) ejecutada en tongadas de 4cm de
espesor segun Pliego de prescripciones técnicas, incluso escarificado, prepa-
racion yriego de superfice existente, extendido de la mezcla de suelo con esta-
bilizante, completamente terminado, incluso proteccion mientras dure el cura-
do.
Mano de obra.......cccoeeevvecieeens 2,98
Maquinaria........cccceeoereeennernnens 15,76
Materiales........cocoeeeeevieeiieeeeees 156,05
Medios auxiliares........c..ccccecenunnne. 8,85
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannns 183,64
2.04.10 m3 Base granular con bolo
Base granular con bolo (blanco), de diametro 80/150 mm., y compactacion al
98% del Proctor Modificado con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm. de
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la maxima ob-
tenida en el ensayo del Proctor Modificado.
Mano de obra.......ccccoeeeeveceeenens 1,86
Maquinaria 6,18
Materiales........ccoeoeoenvcncccnenne 17,64
Medios auxiliares.........ccccceuua. 1,30
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannns 26,98
2.04.11 m2 Pavimento de tierra batida
Pavimento de tierra batida para pista de tuta o petanca, formado por CAPA DRE-
NANTE: dos capas de cascote de material ceramico seleccionado, con un espe-
sor total de 23 cm, la primera de 20 cm de espesor de cascote de granulometria
comprendida entre 20 y30 mm yla segunda de 3 cm de espesor de cascote de
granulometria comprendida entre 10 y 20 mm. PASTILLA: una capa de 5 cm de
espesor, de mezcla de aridos volcanicos, arcilla y material ceramico selecciona-
do, con granulometria de hasta 5 mm de diametro. CAPADE ACABADO: una ca-
pa de 5 mm de espesor, de polvo de ladrillo ceramico o de bovedilla ceramica,
con granulometria de hasta 1 mm de diametro
Mano de obra.......cccccceeeeeenns 5,59
Materiales.......ccovoeevnncncccnenne 43,35
Medios auxiliares...........cccceeevennne. 2,48
TOTAL PARTIDA 51,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

CAPIiTULO 3 RED DE ABASTECIMIENTO

3.01

3.02

3.03

3.04

m Tuberia de fundicion dtctil DN.100 mm

Colocacion de Tuberia de fundicidn ductil de DN= 100 mm. , revestimiento inte-
rior de poliuretano y revestimiento exterior de zinc y epoxi atéxica, incluso monta-
je sobre lecho de arena de origen calizo, p.p de juntas, pruebas de estanquei-

dad ypresion.

m3 Excavacion zanjas-pozos

Mano de obra
Maquinaria........ccccvevereeennerneens
Materiales.......ccccovveveneeenrerienne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA...........couiuemnnens

Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacién, agotamiento, refino, compactacién del fondo y carga en camion.

m3 Excavacion zanja, manual

Mano de obra
Maquinaria........cccceevereeennierneens
Materiales.......ccccoveveneeneesiennene
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........coeeeerenns

Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios ma-
nuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacion, agotamiento, refino,

compactacion del fondo y carga en camion.

m3 Excavaciéon mixta mecanico-manual

Mano de obra.........cccceeereriennen.
Maquinaria........cccceeverveennerneens
Materiales.......ccccoeveveneenresiernene
Medios auxiliares..

TOTAL PARTIDA..........ccoeuinennnens

Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios me-
canicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacion, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.

Mano de obra.......c.cccovevrvvrnnnnen.
Maquinaria.........ccceeeeeeerresienens
Materiales........ccooeiiviniiiiiiie
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiuemrnnens

1,68
1,77
0,21
0,18
3,84

27,76
1,20
0,21
1,47

30,64

16,66
2,37
0,21
0,97

20,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
3.05 m3 Relleno localizado zanjas préstamos
Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavacion, in-
cluso humectaciéon ycompactacion. Totalmente terminado.
Mano de obra........cccceeeiieieenns 1,95
Maquinaria........ccceeveeeerresiennens 2,95
Materiales........cocoeeeeveeeeeeeeeeas 0,59
Medios auxiliares.........cccceeueunne 0,28
TOTAL PARTIDA.........ccorrereenne 5,77
3.06 m3 Relleno de zanjas con arena origen calizo
Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y compac-
tacion, terminado
Mano de obra........cccoeeeieieenns 3,73
Maquinaria........cccceeoerveennienneens 0,68
Materiales.........cccoceveceeeeeicieenns 7,03
Medios auxiliares.. 0,58
TOTAL PARTIDA.........coereeeererenne 12,02
3.07 m3 Tte. material de excavacion sobrante a vertedero autorizado con
Transporte, con camién de 16 Tn, de material procedente de las excavacion a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, medi-
do segun seccion tipo sin esponjamiento.
Maquinaria........cccceeoereeennernnens 3,79
Materiales........ccooeveiececiceeeens 1,00
Medios auxiliares.......cccceeeeveueene. 0,25
TOTAL PARTIDA..........ccoeremrerne 5,04
3.08 ud Valvula compuerta DN=100 mm, CE
Colocacion de Valwla de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con guias centrales com-
puerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de ale-
acion de cobre, juntas, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliami-
da epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable servicio de aguas.
Instalada y probada.
Mano de obra.......cccoeeeeeeceeeens 40,99
Medios auxiliares.........cccceeueuene 2,07
TOTAL PARTIDA..........ocoeermrerne 43,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
3.09 ud Valvula compuerta DN=65 mm, CE
Colocacion de Valwla de cierre elastico de 65 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con guias centrales com-
puerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de ale-
acion de cobre, juntas, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliami-
da epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable servicio de aguas.
Instalada y probada.
Mano de obra......cccccoeeevieeieenens 40,99
Medios auxiliares........cccceeevveuenen 2,07
TOTAL PARTIDA.........cccooeerrrannas 43,06
3.10 ud Valvula compuerta DN=40 mm, CE
Colocacion de Valwla de cierre elastico de 40 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fundicion modular con guias centrales com-
puerta recubierta de caucho, eje de acero inoxidable con tuerca de cierre de ale-
acion de cobre, juntas, tornilleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO
2531, con tratamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de poliami-
da epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable servicio de aguas.
Instalada y probada.
Mano de obra......... 40,99
Medios auxiliares 2,07
TOTAL PARTIDA..........ccvveucnnrrnnnns 43,06
3.1 ud TEBBB, 100-100 a 40 juntas, FD
Colocacion de T BBB 100-100 A 100-40, PN-16, en fundicién ductil, incluso jun-
tas, tornilleria, y piezas especiales para conectar tuberia de PE (si fuera necesa-
rio), instalada y probada.
Mano de obra........cccocvverccnenne. 2422
Medios auxiliares.......cccceeevveuenne. 1,22
TOTAL PARTIDA..........ccvveucerrnnnns 25,44
312 ud TE EEE, 80-80 a 60, juntas, FD
Colocacion de TE EEE 80-80 a 80-60, PN-16, en fundicion ductil, incluso juntas.
Instalada y probada.
Mano de obra........ccccccvvenccenenne. 26,08
Medios auxiliares..........cccccueeu..n. 1,32
TOTAL PARTIDA..........ccveucerrnnnns 27,40
3.13 ud Reduccion BB 100-40 a 80, juntas
Colocacion de Cono de reduccion BB, DN 100 mm. ,ydn 40 a 80 mm., en fundi-
cion ductil, incluso tornilleria y juntas, instalado y probado.
Mano de obra........cccoeeeieieenns 18,63
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 0,94
TOTAL PARTIDA..........cvneueerrnnnns 19,57
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
3.14 ud Reduccion BB 75-40 a 80, juntas
Colocacion de Cono de reduccion BB, DN 75 mm. ,y dn 40 a 80 mm., en fundi-
cién ductil, incluso tornilleria y juntas, instalado y probado.
Mano de obra......cccccoeeeeieeeeeens 18,63
Medios auxiliares..........cccceeueuene 0,94
TOTAL PARTIDA..........ccorerererne 19,57
3.15 ud Empalme BE, 100, juntas, FD
Colocacion de Empalme BE, DN 100 mm., en fundicién ductil, incluso juntas,
instalado y probado.
Mano de obra....... 9,32
Medios auxiliares 0,48
TOTAL PARTIDA..........coerererne 9,80
3.16 ud Empalme BE, 75, juntas, FD
Colocacion de Empalme BE, DN 75 mm., en fundicién ductil, incluso juntas,
instalado y probado.
Mano de obra........cccceeeiieieenns 9,32
Medios auxiliares..........ccccceuu.. 0,48
TOTAL PARTIDA..........coerererne 9,80
3.17 ud Empalme BE, 40, juntas, FD
Colocacion de Empalme BE, DN 40 mm., en fundicién ductil, incluso juntas,
instalado y probado.
Mano de obra........cccceveiieieenns 9,32
Medios auxiliares.......cccceeevveuenne. 0,48
TOTAL PARTIDA 9,80
3.18 ud Carrete 100, juntas, FD
Colocacion de Carrete de desmontaje telescopico de DN= 100 mm., en fundi-
cion ductil PN 16 atm. , con virolas de acero inoxidable AISI 316 , bridas y contra-
brida en acero al carbonoA-42 b, junta de estanqueidad N.B.R. y tornilleria en
acero 5.6 zincada. Instalado y probado.
Mano de obra........cccceveiieieenns 14,90
Medios auxiliares........cccceeevveuene. 0,76
TOTAL PARTIDA..........coorercmramnne 15,66
3.19 ud Colocacion Hidrante
Colocacion de Hidrante de incendios subterranero, con valwla antiheladas, de
dos bocas de 70 y 45 mm. de didmetro, exluidas la valwla VCBL-100., codos,
Tes,empalmes, ypiezas especiales e incluidos los anclajes para su completa
instalacion, arqueta y conexién a la red de agua potable. Totalmente terminado y
probado.
Mano de obra........cccceeeiieieenns 149,04
Materiales........cocoeeeeeececeeeens 193,87
Medios auxiliares.........cccceeenne 17,35
TOTAL PARTIDA..........ccoreremraerne 360,26
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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
3.20 ud Colocacién Fuente
Colocacion de Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabricado en
fundicion, con doble capa de pintura tipo oxirén negro forja, incluso, cafo, filtro,
pedestal de hormigén, automatizada con pulsador de pie con temporizador, in-
cluso colocacion de valwla de cierre elastico, ejecucion de arquetas, conexio-
nado con la red de abastecimiento y saneamiento. Probado y terminado.
Mano de obra........ccccocvvereccnnne. 65,21
Materiales.......cocoeeeeveeeiieceeeees 16,87
Medios auxiliares........cccceeeevune. 415
TOTAL PARTIDA 86,23
3.21 ud Pozo registro con tubo de PVC 315 para valvulas 80-100 mm
Pozo registro para llaves y ventosas con tubo de PVC 315 para valwla 80-100
mm, en fabrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso tubo de PVC 315,
marco ytapa de fundicién C-250 de 40x40 cm con cierre, segun planos. Enfos-
cada yterminada.
Mano de obra.........cccovevnrirnnnne 83,84
Materiales.......cocoeeeeveeeiieceeeees 90,79
Medios auxiliares........c..ccccvcenennne. 8,83
TOTAL PARTIDA..........ccvreucenrrnnnns 183,46
3.22 ud Adecuacion de acometida domiciliaria
Adecuacion de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abasteci-
miento o arqueta de registro de servicios varios.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 32,51
Materiales.......ccoeoeennncncccnenne 66,91
Medios auxiliares..........ccccceuu.. 5,03
TOTAL PARTIDA..........cvneucenrrnnnns 104,45
3.23 m3 Hormigoén en macizo de anclaje, i/ p.p encofrado y acero B-500S
Hormigdn en macizos de anclaje, incluso parte proporcional de encofrado y ace-
ro B 500 S. Totalmente terminado.
Materiales ... 227,59
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 11,51
TOTAL PARTIDA..........ccvveucmrrnnnns 239,10
3.24 m3 Hormigon en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones
Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-
do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra 4,64
Materiales.......ccovoevrncncccnenne 68,47
Medios auxiliares..........ccccceeueen. 3,70
TOTAL PARTIDA..........cvneueerrnnnns 76,81
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Cadigo Ud Descripcion

Precio

3.25 ud Colocacion de tapa nueva en rasante

Reposicién de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta o pozo ya existente. C-250 en aceras yD-400 en calzadas Terminado.

Mano de obra......cccccoeeeeieeeeeens 22,54
Materiales.......cccooreivnvcvnncnenene 153,36
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne. 8,90
TOTAL PARTIDA.........cceeeeerrennas 184,80

3.26 ud Colocacion de tapa existente en rasante

Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta ya existente. Terminado.

Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 22,36
Materiales.......cccooveivnvcennennnene 21,02
Medios auxiliares........cccceeeeveune. 2,20
TOTAL PARTIDA.........creeeeennne 45,58
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Cadigo

Ud Descripcién

Precio

CAPIiTULO 4 RED DE SANEAMIENTO

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

ud Adecuacion de acometida domiciliaria (con marco de 10 cm.)

Adecuacion de arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento o abasteci-

miento o arqueta de registro de servicios varios.
Mano de obra........ccccocvvirccennne
Materiales........ccoeoeovnncncccnenne
Medios auxiliares..........ccccceeeenee.
TOTAL PARTIDA.........oooeererenens

ud Colocacion de tapa existente en rasante

Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-

queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccocvvvrcccnenne.
Materiales......ccooeoeinnnrncccnnne
Medios auxiliares...........cccceeeneunne.
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens

ud Colocacion de tapa nueva en rasante

Reposicién de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de ar-

queta o pozo ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.
Mano de obra
Materiales.......ccoeoeovrnrcncccnenne
Medios auxiliares........c..ccccecenennne.
TOTAL PARTIDA..........convmrererennns

ud Acometida domiciliaria tapa fundicion (marco 10 cm.)

Acometida domiciliaria de saneamiento, incluso excavacion de zanja manual,
arqueta de 40X40 cm con tapa de fundicion (marco 10 cm.), canalizacion de 200
mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero de cemento M-5 y hormigén en
solera. Terminada.
Mano de obra..........cccccvinnenncene
Materiales.......ccovoeonnncncccnenne
Medios auxiliares........c.cccccecenenene.

TOTAL PARTIDA

ud Colocacién de sumidero sifénico en bordillo pétreo

Montaje de sumidero sifénico en bordilllo de granito segun normalizacion, cajon
prefabricado FCK 40 N/mm? de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, la rejilla con
tragadero articulada modelo Tempo Plus o similar (FD C-250), incluso parte
proporcional de tuberia de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de conexion.
Totalmente terminado.

Mano de obra.......ccccceeeeeeenns
Medios auxiliares.........cccceeueuene

TOTAL PARTIDA

32,51
83,88
5,89
122,28

22,36
21,02

2,20
45,58

2254
153,36

8,90
184,80

83,84
187,55
13,73
285,12

52,16
2,64
54,80
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Cadigo Ud Descripcion Precio
4.06 ud Colocacion de sumidero sifonico con rejilla abatible
Montaje de sumidero sifénico seguin normalizaciéon con marco vy rejilla abatible
de fundicién, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajon prefabricado FCK 40 N/mm?, inclu-
so parte proporcional de tuberia de PVC (D=200 mm.) y piezas especiales de
conexion. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 74,52
Medios auxiliares.........cccceeueunne 3,77
TOTAL PARTIDA 78,29
4.07 m Colocacién de tuberia de saneamiento de PVC (D=200 mm.)
Colocacion de tuberia de PVC de 200 mm. de diametro, con junta elastica, con
una presion nominal segun Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso trans-
porte de tuberia, cama yrelleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
Mano de obra........ccccoeeeieieenns 3,30
Maquinaria......c.ccccveovrveennerneens 6,04
Materiales........cocoeeeeveceiieciees 3,66
Medios auxiliares.........cccceeueunene 0,66
TOTAL PARTIDA.........cccreeerrenne 13,66
4.08 m Colocacion de tuberia de saneamiento de PVC (D=315 mm.)
Colocacion de tuberia de PVC de 315 mm. de diametro, con junta elastica, con
una presion nominal segun Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso trans-
porte de tuberia, cama yrelleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
Mano de obra........cccceeeiiieeenns 3,54
Maquinaria........ccceeeeeveenreriennens 6,63
Materiales.......ccocoeeeevieeiieceeeees 492
Medios auxiliares.........cccceeueuene 0,76
TOTAL PARTIDA.........ccrerereenne 15,85
4.09 m Colocacion de tuberia de saneamiento de PVC (D=400 mm.)
Colocacion de tuberia de PVC de 400 mm. de diametro, con junta elastica, con
una presion nominal segun Norma UNE EN-ISO 1452 PN-6 bar, incluso trans-
porte de tuberia, cama yrelleno de arena de origen calizo. Instalada y probada.
Mano de obra........cccoeveiieieenns 3,71
Maquinaria 6,92
Materiales........cceoeveeececiceeeens 5,98
Medios auxiliares..........ccccceueene. 0,84
TOTAL PARTIDA.........cccrerereenne 17,45
410 m Tuberia drenaje PVC 110 mm.
Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro, para drenaje, con junta elastica
EPDM, segun UNE-EN-ISO 16422 PN-16, incluso cama y relleno de arena de
origen calizo. Instalada, conectada y probada.
Mano de obra........ccoceeeieeeenns 1,12
Materiales ... 14,06
Medios auxiliares.........cccceeueunene 0,76
TOTAL PARTIDA.........cccrerereenne 15,94
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Cadigo Ud Descripcion Precio
411 m Tuberia drenaje ranurada PVC 160 mm
Tubo drenante de PVC de 160 mm de diametro, doble capa, corrugado exterior y
liso interior, SN4, colocado en zanja, incluso parte proporcional de cama de hor-
migon, conexiones a pozos, arquetas y levantamiento topografico de su ubica-
cioén en planta yalzado. Terminado.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 2,80
Materiales.......cccooveienvcvnnennnene 12,87
Medios auxiliares.......ccccocoevruennnen. 0,79
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 16,46
412 m3 Relleno material filtro 35/40
Suministro y vertido de material filtrante, arido 35/40 de naturaleza silicea, colo-
cado en zanjas de drenaje, incluso parte proporcional de geotextil de proteccion
200g/m2, totalmente terminado.
Mano de obra.........cccocvevrrirnnnnen. 0,60
Maquinaria........ccceeeeeeeerreriennenns 3,87
Materiales.......cccoovevenvcennennnens 20,05
Medios auxiliares.........ccccccevunne. 1,24
TOTAL PARTIDA 25,76
413 m3 Excavacién zanjas-pozos
Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-
so entibacion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnn. 1,68
Maquinaria... 1,77
Materiales.......ccooeeeeeiieeiieceeeees 0,21
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne. 0,18
TOTAL PARTIDA.... 3,84
414 m3 Excavacion zanja, manual
Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios ma-
nuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacién, agotamiento, refino,
compactacion del fondo y carga en camion.
Mano de obra.........cccovevrrvrnnnn. 27,76
Maquinaria........cccoceoeveniniiiene 1,20
Materiales.......cccoorevinvcennenneene 0,21
Medios auxiliares........cccceeevveuene. 1,47
TOTAL PARTIDA..........corrmrererenens 30,64
4.15 m3 Excavacion mixta mecanico-manual
Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios me-
canicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacién, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Mano de obra........ccoceeieeienns 16,66
Maquinaria.........ccoceoeeiniiiieie 2,37
Materiales.......cccooveienvvnrcneeens 0,21
Medios auxiliares..........ccccueeu..n. 0,97
TOTAL PARTIDA..........ccoveeerrannns 20,21
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Cadigo Ud Descripcion Precio
4.16 m3 Relleno de zanjas con arena origen calizo
Relleno de zanjas con arena de mina origen calizo, incluso extendido y compac-
tacion, terminado
Mano de obra 3,73
Maquinaria........cccceeverveennernnens 0,68
Materiales.......cccooveivrvcennennnens 7,03
Medios auxiliares.......cccceeeeveuene. 0,58
TOTAL PARTIDA.........ccoveeenrrannns 12,02
417 m3 Relleno localizado zanjas préstamos
Relleno localizado en zanjas, con productos procedentes de la excavacion, in-
cluso humectaciéon ycompactacion. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeevveceeeens 1,95
Maquinaria........cccceeoerveennienneens 2,95
Materiales.......ccooeeeevieeiieeeeees 0,59
Medios auxiliares.. 0,28
TOTAL PARTIDA.........cccooeeerrennne 5,77
418 m3 Tte. material de excavacién sobrante a vertedero autorizado con
Transporte, con camién de 16 Tn, de material procedente de las excavacion a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, medi-
do segun seccion tipo sin esponjamiento.
Maquinaria........cccceeoereeennernnens 3,79
Materiales.......cccooveiinvcvnnernnene 1,00
Medios auxiliares..........ccccceeunee. 0,25
TOTAL PARTIDA..........ccooeernrannns 5,04
4.19 ud Obra Civil Pozo SANECOR DN 1000 H=1,00 m.
Obra civil asociada a la colocacién del Pozo de registro completo prefabricado
de saneamiento de PVC DN 1000 y H=1,00 m, colocacién en su lugar del pozo
de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base
para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear
una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidraulico, segun las indicaciones de la
Direccion de Obra. Acabado de la coronacion mediante una losa de hormigon
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a defi-
nir segun Direccion de obra, con unas dimensiones minimas de 80x80x15 cm,
con 50 kg de acero por m3 e independiente del parquete de firmes superior, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones
del fabricante. Terminado.
Mano de obra 63,91
Maquinaria........cccoceoeieniiniiiens 7,96
Materiales.......cocoeeveiieieceieens 4428
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne. 5,87
TOTAL PARTIDA..........cvseueerrnnnns 122,02

Pagina

26



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién
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4.20

4.21

4.22

ud Obra Civil Pozo SANECOR DN 1000 H=1,50 m.

Obra civil asociada a la colocacién del Pozo de registro completo prefabricado
de saneamiento de PVC DN 1000 y H=1,50 m, colocacién en su lugar del pozo
de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base
para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear
una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidraulico, segun las indicaciones de la
Direccion de Obra. Acabado de la coronacion mediante una losa de hormigoén
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a defi-
nir segun Direccion de obra, con unas dimensiones minimas de 80x80x15 cm,
con 50 kg. de acero por m3 e independiente del parquete de firmes superior, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones
del fabricante. Terminado.

Mano de obra.........ccceeveririennnen.
Maquinaria........cccceeveeeeerreriennnns
Materiales.......cccooreiervcvnrenneene
Medios auxiliares.........cccccceeunee.
TOTAL PARTIDA.........ceeeerennne

ud Obra civil pozo SANECOR DN 1000 H=2,50 m.

Obra civil asociada a la colocacion del Pozo de registro completo prefabricado
de saneamiento de PVC DN 1000 y H= 2,50 m, colocacion en su lugar del pozo
de registro, montado de partes, juntas y accesorios, hormigonado de la base
para fijarla y con posterior hormigonado interior del fondo del pozo para crear
una solera adecuada al paso del agua y hormigonado exterior en dimensiones
suficientes para minimizar el empuje hidraulico, segun las indicaciones de la
Direccion de Obra. Acabado de la coronacion mediante una losa de hormigon
de reparticion de cargas alrededor de la boca del cono, de dimensiones a defi-
nir segun Direccion de obra, con unas dimensiones minimas de 80x80x15 cm,
con 50kg de acero por m3 e independiente del parquete de firmes superior, sin
que exista contacto entre el cerco y el borde del cono, segun recomendaciones
del fabricante. Terminado.

Mano de obra.......c.cccovevnrirennene
Maquinaria........cccceeeereeennennnens
Materiales.......c.cccoveveneeenrcriennne
Medios auxiliares.......ccccocoevrueenne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeinemnnens

ud Pozo de registro saneamiento de 1,10 m diametro interior

Pozo de registro, hasta 2 m de profundidad realizado con anillos prefabricados
de hormigon FCK 40 N/mm?2 de 1,10m de diametro interior y 0,50m de altura,
cono superior de hormigon prefabricado de 1,10m con unién mediante junta ri-
gida machiembrada, incluso solera de hormigdn HM-20/P/30/llb, pates de acero
recubierto de polipropileno cada 0.30 m., enfoscado interior M-5, con marco y ta-
pa de fundicién ductil ranurada de 600mm. de diametro D-400, con dispositivo
de cierre y apertura controlada s/ Modelo Servicio de Aguas de Burgos.

Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnnn.
Maquinaria........cccceeveeeenresiennnns
Materiales.......cccooerevvnvcenrennnens
Medios auxiliares.......ccccoceovrueenne.
TOTAL PARTIDA.........ccceeeeerrennas

74,58
11,01
53,93
7,06
146,58

76,10
11,51
74,60

8,20

170,41

186,30
15,87
338,77
27,37

568,31
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Cadigo Ud Descripcion Precio
4.23 ud Entronque colector-red
Entronque del colector a pozo de la red existente, incluso preparacién del colec-
tor yoperaciones necesaias.
Materiales........cccoceuveveeeeeiceeenns 35,46
Medios auxiliares........c..ccccecenenne. 1,06
TOTAL PARTIDA 36,52
424 m3 Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones
Hormigdén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-
do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra.......cccoeeevveeieenens 4,64
Materiales.......cocoeeeeieceiieeeeees 68,47
Medios auxiliares...........ccccecenennne. 3,70
TOTAL PARTIDA..........connmrererenens 76,81
4.25 ud Sumidero sifénico PVC
Suministro e instalacién de sumidero sifénico de PVC, de dimensiones 25x25
cm., con rejilla de PVC. Incluso salida lateral integrada para tubo de PVC de 110
mm., tubo de PVC de 110 mm. con juntas de goma y piezas especiales para su
conexion a la red de drenaje. Incluso lamina geotexil para envoltura. Totalmente
colocado.
Mano de obra........ccccccvvircccnenne. 10,23
Materiales........cccoceuveeeeeeeieeeeenns 46,39
Medios auxiliares...........ccccecenennne. 2,86
TOTAL PARTIDA.........oooeeeeerenens 59,48
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Cadigo

Ud Descripcién

Precio

CAPIiTULO 5 RED DE RIEGO

5.01

5.02

5.03

5.04

ud Demolicion de arqueta

Demolicién de arquetas existentes, cualquiera que sea su ubicacién. Trabajos
consistentes en la retirada ytransporte de arqueta de registro a vertedero o ges-
tor de residuos autorizado, todo tipo de excavaciones o y rellenos posteriores,
totalmente terminado.
Mano de obra
Maquinaria........ccccvevereeennerneens
Materiales.......cooeoeinnnrrcccnne
Medios auxiliares........c..ccccecenennne.

TOTAL PARTIDA...........couiuemnnens

m Demolicion tuberia de riego existente

Demolicién por tramos de tuberia de riego existente de diametros iguales o infe-
riores 50 mm., de polietileno, realizada por medios manuales con compresor y
amoladora, incluido parte proporcional de desmontado de valwlas y piezas es-
peciales y extraccion y traslado de los escombros hasta el punto de carga y car-
ga sobre camidn.

Mano de obra.......c.cccovevrrvreennen.
Maquinaria.........ccceeveeeenresieenens
Medios auxiliares.......ccccoceevruennne.
TOTAL PARTIDA

m3 Excavacién mixta mecanico-manual

Excavacion en zanja de cualquier tipo de terreno, excepto roca, con medios me-
canicos y manuales, en profundidades de 0 a 4m., incluso entibacion, agota-
miento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Mano de obra.......ccccovvineccnenne
Maquinaria........cccceevereeennernnens
Materiales.......cccvivinvenncnccnens
Medios auxiliares...........ccccecevennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiunrnnens

m3 Tte. material de excavacion sobrante a vertedero autorizado con

Transporte, con camién de 16 Tn, de material procedente de las excavacion a
vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon de vertido, medi-
do segun seccion tipo sin esponjamiento.

Maquinaria........ccccceeverveennernnens
Materiales........ccooeoiiieniiiiiine
Medios auxiliares........c.cccceeenene
TOTAL PARTIDA.........cooeereerranenns

1,86
0,60
0,13
2,59

3,79
1,00
0,25
5,04
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Ud Descripcién
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5.05

5.06

5.07

ud Armario de contadores granito tipo "Cartuja”

Armario para alojamiento de conjunto de riego tipo Cartuja, s/ Servicio de Aguas
Municipal, de dimensiones exteriores 1,68x0,67x0,55 m, en granito, de 0,10 m.
de espesor, incluso perforaciones, marcos ytapas de fundicion ductil C-250. In-
cluye el suministro y montaje de los siguientes equipos:

- Contador Elster DN-50 con emisor de impulsos PR71/10

- Electrovélwula de 2" PGA.

- Decodificador SD-210 y decodificador FD-101.

- Valwla antiretorno Danfor de 50 mm., en fundicion ductil PN-16, incluso parte
proporcional de piezas de conexion.

- Filtro desmontable embridado, fabricado en fundicién ductil de 560 mm. de
diametro, de PN-16, apertura superior, protegido con pintura epox, incluso parte
proporcional de piezas de conexion.

- Codos de 2" electrosoldables, reduccion 75-63mm. Tuberia necesaria de
PE-10 de 63mm.

Incluye piezas auxiliares para el montaje.

Conjunto totalmente instalado, probado y en servicio.

Mano de obra.......c.cccocvevnrvrnnnen.
Maquinaria
Materiales.......cccooreivnvcvnnerenene
Medios auxiliares.........ccccccevunee.
TOTAL PARTIDA..........coveeereanne

ud Conexién a red de abastecimiento

Conexion a red de abastecimiento con pieza en "T", valwla de compuerta de
cierre elastico, carretes yadaptadores. Totalmente terminado, instalado y proba-
do.

TOTAL PARTIDA..........ccoeniunnnns

ud Conexion a red de riego existente

Conexién de nueva red de riego a red de riego existente, incluso piezas auxilia-
res yacondicionamiento de tuberias, emisores, armario de contador, programa-
dor yelectrovalwulas. Totalmente ejecutado.

TOTAL PARTIDA..........coiernnnans

111,04
14,53
2.987,04
157,50

3.270,11

555,25

350,20
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Cadigo

Ud Descripcién

Precio

5.08

5.09

ud Programador de riego ESP-LXIVM tecnologia de valvula inteligente

Programador modular para riego tipo ESP-LXIVM de Rain Bird o equivalente, de
60 estaciones ampliable a 240 estaciones, con panel LXIVM Pro. De dimensio-
nes WxH xD (36,4 x32,2 x 14,0 cm), de caracteristicas:

-4 entradas de sensor disponibles (1 cableada yhasta 3 en rutas de dos hilos)
con interruptor de anulacion. 8 (1+7) para LX-IVM Pro.

- 5 sensores de flujo soportados (LX-IVM), 10 para el LX-IVM Pro.

- Consola de programacion tipo IQ-Ready o similar, y cartucho de comunicacion
Rain Bird IQ.

- Panel frontal extraible programable con alimentacion a pilas

- Arranques por estacion: de 0 minutos a 96 horas

- Ajuste estacional por programa y por mes: 0% a 300% (tiempo de funciona-
miento maximo de estacion de 96 h)

- 10 programas independientes (LX-IVM) o 40 programas (LX-IVM Pro)

- 8 horas de inicio por programa

- Los ciclos de dias de programa incluyen dias especificos de la semana, dias
impares, dias impares sin 31, dias pares yfechas ciclicas

- Estacion manual, programa, programa de prueba.

ylas siguientes especificaciones eléctricas:

- Entrada requerida: 120 VAC £ 10 %, 60 Hz

- Energia de reserva: La bateria de litio de célula de moneda mantiene la hora y
la fecha, mientras que la memoria no volatil mantiene el horario.

- Funcionamiento simultaneo de hasta 8 (IVM) o 16 (IVM Pro) estaciones mas
las correspondientes valwlas maestras.

Incluye protector contra sobretensiones IVM-SD de linea de dos hilos.

Incluye montaje, armario y pedestal de metal y acero inoxidable LXMM de Rain
Bird o equivalente, incluso excavaciones, base de hormigoén y anclajes. Incluso
pernos, tuercas y arandelas.

Incluye dispositivo sensor de caudal meteorolégico IVM-SEN instalado en co-
lumna semaférica 6 de alumbrado con abrazaderas/soporte, conectado a pro-
gramador.

Incluye entronque a la red de alumbrado publico para suministro eléctrico, obra
civil, excavacién, canalizacion y cableado.

Incluso conexiones e instalacién completa. Totalmente instalado, probado y en
servicio.

Mano de obra........c.ccoeeeieeeenns
Materiales........ccooeveeececieieeens
Medios auxiliares.........cccceeuennne

TOTAL PARTIDA..........ccoeninnnnens

ud Arqueta de plastico para alojamiento de electrovavula

Arqueta de plastico para alojamiento de electrovalvula en sectores de distribu-
cion de riego, tipo HDPE de RAIN BIRD VB Standar o similar, con cierre. Cuerpo
negro y tapa verde con tornillo hexagonal, 2 salidas precortadas amplias y 11
salidas laterales. Largo x Ancho x Alto = 59 x49 x 30,7 cm totalmente colocada.
Mano de obra..........cccccvennenneene
Materiales.......ccoeoeennncncccnenne
Medios auxiliares........ccccuoeveuenen.

TOTAL PARTIDA..........cirnnnnnns

149,04
2.118,10
114,71

2.381,85

3,65
38,19

2,12
43,96
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Cadigo

Ud Descripcién
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5.10

5.1

5.12

ud Electrovalvula de 1" 100 PGA IVM-SOL

Electrovalwula con regulador de presion de 1" 100 PGA IVM-SOL de Rain Bird o
equivalente. Dimensiones (Al xAn xL): 18,4 cm.x14,0 cm. x 8,3 cm. Sistema de
dos cables, configuracion de globo y angulo, construida en nailon reforzado con
PVC yfibra de vidrio. Incluye médulo regulador de presion PRS-D. Alimentacion
26,5 Vrms 50/60 Hz (ciclos/segundo). Corriente de entrada: < 40 mA (méx), co-
rriente de reposo: < 0,4 mA (prom.), rango de voltaje: 15,6-29,2 Vrms. Compati-
ble con los controladores LXIVM. Incluso llave de corte de 1". Totalmente instala-
da, probada yen servicio.

Mano de obra........ccoeeeiiiieenns
Materiales........cccoceveveeeciceeenns
Medios auxiliares..........cccceeuenne

TOTAL PARTIDA...........couuiuennnens

ud Electrovalvula de 1" 100 PGA

Electrovalwla con regulador de presion de 1" 100 PGA de Rain Bird o equiva-
lente, incluso llave de corte de 1", solenoide de 9V, decodificador de campo de 1
estacién FD-TURF o equivalente. Dimensiones (Al xAn x L): 18,4 cm. x 14,0 cm.
x 8,3 cm. Sistema de dos cables, configuracion de globo yangulo, construida en
nailon reforzado con PVC y fibra de vidrio. Incluye médulo regulador de presion
PRS-D. Alimentacion 26,5 Vrms 50/60 Hz (ciclos/segundo). Corriente de entra-
da: < 40 mA (méax), corriente de reposo: < 0,4 mA (prom.), rango de voltaje:
15,6-29,2 Vrms. Compatible con los controladores LXIVM. Incluso llave de corte
de 1". Totalmente instalada, probada y en servicio.

Mano de obra........c.ccoeeeieeeenns
Materiales........cceoeveieeeciceeeens
Medios auxiliares.........cccceeueunene

TOTAL PARTIDA..........ccoeniunnnns

ud Sistema de riego radicular RWS

Sistema de riego radicular consistente en carcasa circular construida en poli-
mero plastico de alta densidad con inhibidores resistentes a rayos UV, con
inundador Rain bird 1401 instalado o equivalente, 45 cm. de tuberia flexible, ta-
pa encajada y codo para conectar a tuberia, piezas precisas para su conexion a
lared de riego. Instalado y probado.

Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnnn.
Materiales........ccooviivinniiiiiis
Medios auxiliares.......ccccocoovruennne.
TOTAL PARTIDA..........cconerrrnnns

5,70
220,50

11,44
237,64

5,70
184,60
9,63
199,93

1,86
47,49
2,50
51,85
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Cadigo Ud Descripcion Precio
5.13 ud Difusor emergente alcance 0,60 ma 5,50 m
Difusor emergente modelo 1802, serie 1800 de Rain Bird o similar, alcance de
0,60 a 5,50 metros. Junta de estanqueidad co-moldeada y solidaria a la tapa pa-
ra proporcionar una resistencia superior al atascamiento, presiones altas y con-
diciones adversas. Muelle fuerte de acero inoxidable y mecanismo de carraca.
Presién: 1,0 a 2,1 bares. Entrada roscada: '2” (15/21). Diametro: 5,7 cm. Altura
del cuerpo: 10,0 cm. Altura de emergencia: 5,0 cm. Totalmente instalado.
Mano de obra.......cccoeeeecieceeeens 447
Materiales.......ccoevevenncncccnnne 4,51
Medios auxiliares........c..ccccecenenene. 0,45
TOTAL PARTIDA..........ccvveueerrnnnns 9,43
5.14 m Tuberia Polietileno D=75 mm. electrosoldado
Colocacion de Tuberia de polietileno alta densidad PE-100 banda azul, 75 mm.
de diametro de 16 Atm.de presion de trabajo, incluso p.p. de manguito de unién
para sistema electrosoldado, instalacion en zanja sobre lecho de arena, monta-
je, soldaduras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeevvecieeens 2,98
Materiales.......ccoeoeoerncnccenenne 6,69
Medios auxiliares........cccceeeeveueene. 0,49
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannns 10,16
5.15 m Tuberia PE 10 atm 216 mm riego
Tuberia de polietileno para red general de riego, de 16 mm de diametro, 10 ATM
de presién de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excava-
cion, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente termi-
nado.
Mano de obra........ccccocvvercccnenne 1,86
Materiales........cocoeeeeevieeiieeeeeeae 2,94
Medios auxiliares..........cccccueeu..n. 0,25
TOTAL PARTIDA..........ccooeenrrannns 5,05
5.16 m Tuberia PE 10 atm 225 mm riego
Tuberia de polietileno para red general de riego, de 25 mm de diametro, 10 ATM
de presion de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, incluso excava-
cion, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, p.p. de piezas especiales, limpieza y pruebas. Totalmente termi-
nado.
Mano de obra.........cccocvvercccnnne 1,86
Materiales........cccoceveeeeeeciceeeenns 3,32
Medios auxiliares...........cccceceneune. 0,26
TOTAL PARTIDA..........ccvreueerrnnnns 5,44
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517 m Tuberia PE enterrada con goteros D=16 mm
Tuberia con goteros enterrada tipo Rain Bird XFS con tecnologia Copper Shield
0 equivalente, de diametro 16,1 mm. y color cobre, para colocacion bajo el ces-
ped yarbustos, y con goteros autocompensantes cada 50 cm. que proporcionan
un caudal constante en toda la longitud, asegurando la uniformidad. El sistema
Copper Shield evita la entrada de raices en la tuberia y por tanto su obturacion.
Incluso estaca de conexion cada 2 metros. Totalmente conexionada y probada,
incluso conexion a la tuberia general de alimentacién del sector de riego y parte
proporcional de piezas de union.
Mano de obra......cccccoeeevieeieenens 0,19
Materiales.......ccocoeeeeveeeiieeeeees 2,18
Medios auxiliares........c..cccceceennne. 0,12
TOTAL PARTIDA..........conmrurerenens 2,49
518 ud Arqueta 40x40 cm. riego
Arqueta de 40x40 cm., en fabrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso mar-
co ytapa de fundicién con cierre pintada en color verde. Enfoscada y terminada.
Mano de obra.......cccoeeevvecieeens 93,15
Materiales.......ccoeoeoerncnccenenne 39,84
Medios auxiliares........ccccceuua. 6,73
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannns 139,72
5.19 m Cable eléctrico telemando valvulas con canalizacién
Canalizacion de un tubo P.E.AD. 110 mm para alojamiento de cable eléctrico
antihumedad de 6x1,5mm2, para accionamiento de valwlas, incluso excava-
cion, relleno, tendido y conexionado.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 0,37
Materiales.......ccoeoeennncncccnenne 4,61
Medios auxiliares........c..ccccveenennne. 0,25
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 5,23
5.20 m Tuberia PVC 110 mm cruce Parterres
Tuberia de PVC de 110 mm. de diametro cruce de sevicios entre parterres, con
junta elastica, segun Norma 1456-1 PN-6, incluso cama y relleno de arena de
origen calizo. Instalada y probada.
Mano de obra.........cccccvverccennne. 1,31
Materiales.......cooeeeeiieeiieeeeeees 5,21
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 0,33
TOTAL PARTIDA..........conmrererenens 6,85
5.21 m3 Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones
Hormigdén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-
do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra.......cccoceeeeienns 4,64
Materiales.......ccoeoeenrncncccnenne 68,47
Medios auxiliares..........ccccceeue.n. 3,70
TOTAL PARTIDA..........connmrurerenens 76,81
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CAPIiTULO 6 RED DE ALUMBRADO

6.01

6.02

ud Luminaria Clap M 355 30K F2M2 (150W)

Suministro e instalacion de Luminaria Led de vial modelo "L CLAP M T/H 60
5x75 30K F2M2 VDR SPUW P165 (P:150 W) de Salvi o equivalente, de disefio
ovalado. Compuesta de cuerpo, tapa superior y fijacion en aleacion de aluminio
tipo EN ac 44300 de bajo contenido en cobre, entrada de cable mediante pren-
saestopas metalico, fijacion a columna de punta 60 mm. con orientacion +/- 20
grados, cierre/apertura manual sin herramientas, junta de estanquedidad de si-
licona, placa para fijacion del driver y eléctronica en compartimento indepen-
diente, incluso driver tipo DALI (Inventronics EUM075S105BG PROG-DALI IP67
24V NFC).
Dimensiones caracteristicas: 700x315x95 mm.
Peso aproximado: 8 kg.
Flujo méaximo 48800 Im - IP66 - IKO9
Grupo optico: - Cierre de vidrio Ultrawhite plano de 4 mm. de espesor. Grupo
6ptico con LEDS de alta eficiencia en disposicién lineal.
- Set de lentes independientes de disefio propio en PMMA 6ptico

con rendimiento hasta el 93%

- Lente F2M2
Equipo eléctrico: - Voltaje AC 220V-50/60 Hz

- Regulacion Auto

- Eficiencia electrénica > 90%

-Clase |

Mano de obra
Materiales........ccooeveieeeciceeeens
Medios auxiliares........c.ccccceuu..

TOTAL PARTIDA....

ud Luminaria Clap M 355 30K F2M4 (150W)

Suministro e instalacion de Luminaria Led de vial modelo "L CLAP M T/H 60
5x75 30K F2M2 VDR SPUW P165 (P:150 W) de Salvi o equivalente, de disefio
ovalado. Compuesta de cuerpo, tapa superior y fijacion en aleacion de aluminio
tipo EN ac 44300 de bajo contenido en cobre, entrada de cable mediante pren-
saestopas metalico, fijacion a columna de punta 60 mm. con orientacion +/- 20
grados, cierre/apertura manual sin herramientas, junta de estanquedidad de si-
licona, placa para fijacion del driver y eléctronica en compartimento indepen-
diente, incluso driver tipo DALI (Inventronics EUM075S105BG PROG-DALI IP67
24V NFC).
Dimensiones caracteristicas: 700x315x95 mm.
Peso aproximado: 8 kg.
Flujo maximo 48800 Im - IP66 - IKO9
Grupo optico: - Cierre de vidrio Ultrawhite plano de 4 mm. de espesor. Grupo
6ptico con LEDS de alta eficiencia en disposicion lineal.
- Set de lentes independientes de disefio propio en PMMA 6ptico

con rendimiento hasta el 93%

- Lente F2M4
Equipo eléctrico: - Voltaje AC 220V-50/60 Hz

- Regulacion Auto

- Eficiencia electronica > 90%

-Clase |

Mano de obra.......cccoccoiiiiiiiine
Materiales.......cccooreivnvcenrinneene
Medios auxiliares........c.cccceeenene
TOTAL PARTIDA.........cccorrrrrenns

55,562
456,09
25,89
537,50
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6.03

6.04

6.05

ud Luminaria Flit (30 W)

Suministro e instalacion de luminaria decorativa Flit de Salvi o equivalente, de
30 W de potencia y forma rectangular, de dimensiones 700x200x100 mm. fabri-
cada en estrusién de aluminio AA 6063 T5 de bajo contenido en cobre. Fijacion
sobre columna con entrada macho de D=90 mm. Acceso a los equipos a través
de la tapa frontal, fijada al cuerpo con tornillos imperdibles M6 y junta de estan-
queidad de silicona. Cierre de vidrio transpartente plano de 4 mm. de espesor.
Lente F2MD. Equipo eléctrico con voltaje AC 220V-240V_50/60 Hz, con regula-
cion Auto, eficiencia electronica >90% y Clase |. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Incluso driver tipo DALl (Inventronics EUM075S105BG
PROG-DALI IP67 24V NFC).

Mano de obra..........cccevvereriennnene
Materiales.......ccccoeveveneeeeesienene
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA

ud Luminaria Flit (25 W)

Suministro e instalacion de luminaria decorativa Flit de Salvi o equivalente, de
30 W de potencia y forma rectangular, de dimensiones 700x200x100 mm. fabri-
cada en estrusion de aluminio AA 6063 T5 de bajo contenido en cobre. Fijacidon
sobre columna con entrada macho de D=90 mm. Acceso a los equipos a través
de la tapa frontal, fijada al cuerpo con tornillos imperdibles M6 y junta de estan-
queidad de silicona. Cierre de vidrio transpartente plano de 4 mm. de espesor.
Lente F2MD. Equipo eléctrico con voltaje AC 220V-240V_50/60 Hz, con regula-
cion Auto, eficiencia electronica >90% y Clase |. Totalmente montada, conexio-
nada y probada. Incluso driver tipo DALI (Inventronics EUMO075S105BG
PROG-DALI IP67 24V NFC).

Mano de obra.......c.ccceevevririennnene
Materiales......cccooveienvcvnncnenene
Medios auxiliares.........ccccccerunene.
TOTAL PARTIDA.........cccoeeeerrnnnas

ud Proyector "L Circus Lira (80 W)

Suministro e instalacion de proyector L Circua Lira de Salvi o equivalente, de
800 W de potencia, de D=325 mm., color gris plata, peso aproximado 4,5 kg. di-
fusor PMMAS, IP66, IK09, para instalar en columna o pared, compuesta de cuer-
po, tapa superior yfijacion de aluminio, ambos de bajo contenido en cobre, junta
de estanqueidad de silicona cerrada, incluso tornilleria de acero inoxidable. To-
talmente instalado y probado.

Mano de obra........ccoeeeiicieenns
Materiales........cccoceveeeeeeeieeeeenns
Medios auxiliares.........cccceeuennene

TOTAL PARTIDA...........coeuiuennnens

55,52
563,02

31,30
649,84

55,52
561,00

31,20
647,72

55,52
335,16

19,76
410,44
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6.06 ud Proyector Metro S/ Lira V (150W)
Suministro e instalacion de proyector Metro S / Lira V de Salvi o equivalente, de
150 W de potencia, de dimensiones 334x400x105 mm., color gris plata, peso
aproximado 12 kg., difusor VDR SPUW, IP66, IK09, para instalar en columna o
pared, compuesta de un cuerpo disipador de aluminio extruido AA-6063T5 y una
caja de aluminio tipo EN AC 44300, ambos de bajo contenido en cobre, con cie-
rre/apertura manual para un mantenimiento sin herramientas, junta de estan-
queidad de silicona cerrada, incluso tornilleria de acero inoxidable. Totalmente
instalado y probado.
Mano de obra......cccccoeeevieeieenens 27,76
Maquinaria.........cceeveeveerresiennens 7,64
Materiales.......ccoeoeovrvcncccnenne 57517
Medios auxiliares.. 30,89
TOTAL PARTIDA.........ccooeeeerannns 641,46
6.07 ud Columna trococénica (H=10 m.)
Columna troncocénica de 10 metros de altura, de chapa de acero al carbono de
4 mm. de espesor y un diametro en punta de 60 mm., placa de asiento plana
con refuerzo anular y cartelas. Fuste fabricado en chapa de acero al carbono de
calidad S235JR, con puerta de registro plana y con refuerzo exteriior, pintada
mediante capa de imprimacion y dos capas de esmalte en color a elegir por la
Direccion Facultativa, incluso cables de conexionado interior, desde el registro
hasta la luminaria, totalmente instalada.
Mano de obra.......cccoeeeveeeieeeens 20,49
Maquinaria........cccceeverveenniernnens 39,67
Materiales........cccoceveeeeeecieeeenne 690,72
Medios auxiliares..........ccccccuu... 38,00
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannns 788,88
6.08 ud Columna trococénica (H=7 m.)
Columna troncocénica de 7 metros de altura, de chapa de acero al carbono de 3
mm. de espesor yun diametro en punta de 60 mm., placa de asiento plana con
refuerzo anular y cartelas. Fuste fabricado en chapa de acero al carbono de cali-
dad S235JR, con puerta de registro plana y con refuerzo exteriior, pintada me-
diante capa de imprimacion ydos capas de esmalte en color a elegir por la Di-
reccion Facultativa, incluso cables de conexionado interior, desde el registro
hasta la luminaria, totalmente instalada.
Mano de obra.......cccoceeeieeeenns 18,63
Maquinaria......c.cccceeoereeennenneens 36,06
Materiales.........cccoceveeeeeeeiceeeenns 413,73
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 23,70
TOTAL PARTIDA..........cooeeeerrnnnns 492,12
6.09 ud Columna Flit Doble (H=5 m.)
Columna Flit Duo de Salvi (para dos luminarias) de 5,00 m. de altura fabricada
en estrusion de aluminio de bajo contenido en cobre, formando conjunto com-
pleto junto a las luminarias Flit. Suministrada con pernos de anclaje. Totalmente
instalada.
Mano de obra........cccceeeeeeenns 27,76
Materiales ..., 733,95
Medios auxiliares.. 38,54
TOTAL PARTIDA..........cvneucerrnnnns 800,25
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6.10 ud Columna Flit Simple (H=5 m.)
Columna Flit Simple de Salvi de 5,00 m. de altura fabricada en estrusion de alu-
minio de bajo contenido en cobre, formando conjunto completo junto a la propia
luminaria Flit. Suministrada con pernos de anclaje. Totalmente instalada.
Mano de obra........ccccccvverccennne 27,76
Materiales........cocoeeeeiieecieeeeees 727,95
Medios auxiliares........cccceeevveune. 38,23
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannas 793,94
6.11 ud Arqueta alumbrado (60x60 cm.) fundiciéon (marco 10 cm.)
Arqueta de 60x60X 60 cm., para cruces de calzada, realizada con hormigén en
masa, enfoscada y brufiida interiormente, con marco y tapa de fundicion ductil
(10 cm.) normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscripcion "ALUM-
BRADO PUBLICO", incluso parte proporcional de sellado de la misma para evi-
tar o dificultar la sustraccion de conductores una vezfinalizada la instalacion. To-
talmente terminado.
Mano de obra........ccccccvvircccnenne 111,78
Materiales........cccoceuveeeeecicieenns 290,37
Medios auxiliares........c..ccccvcenennne. 20,35
TOTAL PARTIDA..........ccvreucenrrnnnns 422,50
6.12 ud Arqueta alumbrado (40x40 cm.) fundicion (marco 10 cm.)
Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigdn en masa, para alumbrado publico, inclu-
so marco ytapa de fundicién ductil (10 cm.) de cierre estanco. Enfoscada y total-
mente terminada, normalizada por el ayuntamiento de Burgos y con la inscrip-
cién "ALUMBRADO PUBLICO", incluso parte proporcional de sellado de la mis-
ma para evitar o dificultar la sustraccion de conductores una vezfinalizada la ins-
talacion. Totalmente terminado.
Mano de obra......ccccoeeevceeeeeeens 83,84
Materiales.......ccoeoeovrnrcncccnenne 85,31
Medios auxiliares...........ccccecevennne. 8,56
TOTAL PARTIDA..........cvneucerrnnnns 177,711
6.13 ud Sellado de arqueta con losa de hormigén
Sellado de arqueta en su parte superior mediante formacion de losa superior de
hormigén, con objeto de evitar la sustraccion de cableados, incluso parte pro-
porcional de molde o encofrado y plastico (polietileno) para proteccion de tapa.
Totalmente ejecutado.
Mano de obra.......ccccceeeieeenns 1,83
Materiales.......ccovoeevnncncccnenne 2,64
Medios auxiliares..........ccccueu.... 0,23
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannns 4,70
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6.14 ud Cimentacién columnas 60x60x60
Cimentacién de columnas de 60x60x70, en hormigdon en masa de 20 N/mm2
de Fck con T.M. de arido 30 MM, incluso excavacion, transporte de materiales so-
brantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.
Mano de obra........ccccccvverccennne 67,07
Materiales........cocoeeeeiieecieeeeees 23,15
Medios auxiliares........cccceeevveune. 456
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrannas 94,78
6.15 ud Cimentacion columnas 80x80x80
Cimentacién de columnas de 80x80x80, en hormigdon en masa de 20 N/mm2
de Fck con T.M. de arido 30 MM, incluso excavacion, transporte de materiales so-
brantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.
Mano de obra.......cccoeeeeeeceeeens 74,52
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne 45,31
Medios auxiliares.......ccccceeevveuenne. 6,07
TOTAL PARTIDA 125,90
6.16 ud Cimentacién columnas 80x80x120 cm.
Cimentacion de columnas de 80x80x120, en hormigén en masa de 20 N/mm2
de Fck con T.M. de arido 30 MM, incluso excavacion, transporte de materiales so-
brantes a vertedero, tubo de acometida y pernos de anclaje. Terminado.
Mano de obra......ccccoeeeveeeeeenens 77,26
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne 63,90
Medios auxiliares.. 714
TOTAL PARTIDA..........ccvveucerrnnnns 148,30
6.17 m Canalizacion 2T PE (D=110 mm.)
Canalizacion formada por dos tubos de P.E. de doble capa, la exterior corrugada
y la interior lisa, de 110 mm. de diametro, incluso excavacién, colocacién de tu-
bos, relleno y compactacion de la zanja, transporte de materiales sobrantes a
vertedero yalambre guia. Terminado.
Mano de obra 3,35
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne 15,92
Medios auxiliares..........ccccceeuneen. 0,98
TOTAL PARTIDA.... 20,25
6.18 m Canalizacién 4T PE (D=110 mm.)
Canalizacion formada por cuatro tubos de P.E. de doble capa, la exterior corru-
gada y la interior lisa, de 110 mm. de didmetro, incluso excavacion, colocacion
de tubos, relleno y compactacion de la zanja, transporte de materiales sobran-
tes a vertedero y alambre guia. Terminado.
Mano de obra........ccccocvvirecenenne. 3,73
Materiales ... 2542
Medios auxiliares...........ccccecenenne. 1,47
TOTAL PARTIDA..........ccooeeerrnnnns 30,62
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6.19 ud Reubicacion columnas y luminaria
Reubicacién de columna de alumbrado y luminaria existente, de cualquier altu-
ra, consistente en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a
taller para lijado y pintado y reubicacién mediante grua en su nuevo emplaza-
miento, incluso anclajes y soportes. Con reutilizacion de luminaria existente. To-
talmente montadas.
Mano de obra........ccccocvvereccnnne. 74,52
Maquinaria.........cceeeeeeeerresiennens 49,40
Materiales........cccoeeeevieeiieeeeees 102,41
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 4,53
TOTAL PARTIDA..........ccvneueerrnnnns 230,86
6.20 ud Numeracién de baculo o columna
Numeracién de baculo o columna.
Mano de obra........cccocvvvreccnenne 1,01
Materiales.......cocoeeeeveeeiieciees 0,08
Medios auxiliares...........ccccecenennne. 0,05
TOTAL PARTIDA..........ccvveucerrnnnns 1,14
6.21 ud Pica de puesta a tierra
Picas de puesta a tierra para los soportes de las luminarias, de 2,00 metros de
longitud y 14 mm. de diametro, de acero cobrizado segun R.E.B.T.Totalmente
instalada y comprobada.
Mano de obra........ccccccvviriccnenne 5,59
Materiales.......cocoeeeeiieecieeeeees 10,22
Medios auxiliares........c.ccccceuu.. 0,80
TOTAL PARTIDA.........cccooeeerrannns 16,61
6.22 ud Colocacion de tapa existente en rasante
Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccccvverccennne. 22,36
Materiales ... 21,02
Medios auxiliares.. 2,20
TOTAL PARTIDA..........cvveueerrnnnns 45,58
6.23 m Conductor de cobre flexible (4x6 mm2)
Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de seccion, tipo DN-K para una tension
nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra, com-
pletamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.
Mano de obra........ccccocvvervcennnne. 0,10
Materiales.........cccoeveeeeeeciceeenns 3,97
Medios auxiliares........c..ccccecenunnne. 0,20
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannns 4,27
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6.24 m Conductor de cobre flexible (4x16 mm2)
Conductor de cobre flexible de 4x16 mm2, de seccion, tipo DN-K para una ten-
sion nominal de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxiliar y mano de obra,
completamente instalado. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado exis-
tentes.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 0,10
Materiales........ccoeoeevrncncccnenne 9,24
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 0,48
TOTAL PARTIDA..........cvveucerrnnnns 9,82
6.25 m Cable red de tierra (35 mm2)
Cable desnudo de cobre y seccion minima de 35 mm2, para la red de tierra. To-
talmente instalado
Mano de obra.......cccoeeeeeeceeeens 0,75
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne 2,86
Medios auxiliares.......ccccceeevveuenne. 0,18
TOTAL PARTIDA 3,79
6.26 ud Cuadro de Mando
Cuadro de Mando para Alumbrado Publico formado por:
- Bancada de hormigén para anclaje.
- Armario de hormigén armado Orma 13 o equivalente con dos puertas (una pa-
ra equipo de proteccidon y medida y otra para aparamenta de proteccion y control
del alumbrado). Con soportes para protecciones y conexiones y con elementos
de proteccion contra contactos directos.
- Proteccion general con IGA63 A
- Limitador de sobretensiones.
- Seis salidas, cada una con protecciéon magnetotérmica y diferencial trifasica.
- Interruptores de encendido.
- Circuito de control con reloj astrondmico.
- Diferencial rearmable
- Desconexion de las instalaciones de enlace del cuadro de mando existente y
posterior conexionado en el nuevo cuadro de mando.
Mano de obra.........cccccvvercccnenne 447,12
Materiales.......ccoeoeovrvcncccnenne 6.543,54
Medios auxiliares........c.cccoeeeenene . 35372
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannas 7.344,38
6.27 ud Tramitacién y legalizacion de la instalacion de alumbrado
Tramitacién de expediente administrativo de legalizaciéon de la instalacion de
alumbrado ante la Delegacion Territoriral de Industria, incluyendo la redaccién
de los documentos técnicos necesarios (Proyecto, Direccion de Obra, OCA se-
gun reglamento electrotécnico para Baja Tension y OCA segun reglamento de
eficiencia energética), supervision de la instalacion, pruebas y certificado del
instalador, puesta en marcha de toda la red y del cuadro de mando, con sumi-
nistro autorizado por Iberdrola, completamente conexionado y en funcionamien-
to.
TOTAL PARTIDA.........ccooeeerrannns 3.004,72
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6.28 ud Pruebas, tasas y boletines

Realizacion de pruebas finales, inspeccion a realizar por un organismo de con-
trol autorizado, tasas de los organismos competentes de la Comunidad Auténo-
ma yboletin de la instalacion.

TOTAL PARTIDA..........coiernrnanns 1.000,00

6.29 PA Alumbrado provisional

de abono integro, para alumbrado provisional durante la realizacion de la obra,
con redes yequipos que garanticen los valores minimos exigidos para el tipo de
vial.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiuennnns 1.000,00
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CAPITULO 7 RED DE TELECOMUNICACIONES MUNICIPAL

7.01

7.02

7.03

7.04

7.05

ud Arqueta telecomunicaciones tapa fund. 10 cm. (60x60x80 cm.)

Arqueta para la red de telecomunicaciones municipal de 60x60 cm. realizada
con hormigén HM-20/P/30/1lb con marco y tapa de fundicién ductil de C-250 (al-
tura 10 cm.), incluso excavacion, transporte de materiales a vertedero. Total-
mente terminado.
Mano de obra
Materiales........ccoeovevrncncccnenne
Medios auxiliares......c.c.ccceceeeenee.

TOTAL PARTIDA..........cierennans

ud Colocacion de tapa existente en rasante

Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-

queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccocvvvrcccnenne
Materiales.......ccocoevnnnvreccnne
Medios auxiliares........c..ccccecenenne.
TOTAL PARTIDA..........conmrererenens

ud Colocacion de tapa en rasante

Reposicién de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccovvrncccnenne
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne
Medios auxiliares........c..ccccecenennne.
TOTAL PARTIDA..........conimrererenens

m Canalizacion telecomunicaciones (6 T PEg110 mm.)

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 6 tubos de PE 110 mm., in-
cluso excavacion, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protec-
cién con Hormigon HNE-15/P/30/1IB, alambre guia y separadores de tubo. Ter-
minada.

Mano de obra........cccoeeeiieieenns
Materiales ...
Medios auxiliares.........cccceeueunene

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiuemnnens

m Canalizacion telecomunicaciones (4T PEg110 mm.)

Canalizacion de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PE 110 mm., in-
cluso excavacion, transporte del material sobrante a vertedero, relleno, protec-
cion con Hormigéon HNE-15/P/30/11B, alambre guia y separadores de tubo. Ter-
minada.
Mano de obra..........cccccvvvninienne
Materiales.......cccoovevvrvcvnnennnens
Medios auxiliares.......ccccoceevruennne.

TOTAL PARTIDA..........ccouuimnnnens

111,78
316,17

21,66
449,61

22,36
21,02

2,20
45,58

22,36
153,02
8,88
184,26

373
38,25

2,12
44,10

3,73
28,28
1,62
33,63
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CAPIiTULO 8 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPITULO 8.01 TELEFONICA

8.01.01

8.01.02

8.01.03

8.01.04

m3 Hormigon en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones

Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-
do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra.......ccccovvrreccnenne
Materiales.......ccoeoeevnncncccnenne
Medios auxiliares........c.ccccceeenenee.
TOTAL PARTIDA.........oooeereerenens

ud Arqueta H de 80x72x82 cm

Arqueta tipo H de Telefénica, de 80x70 cm.y 82 cm. de profundidad, realizada
con hormigén en masa de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de arido 30 mm. Armado.
Con marco y tapa de 80 x 70 clase D-400 Homologada, incluso excavacion y
transporte de materiales a vertedero, rellenos de trasdos. totalmente terminada.
Mano de obra........cccccvverccennnne
Materiales.......ccoeoeinnnincccnenne
Medios auxiliares........c..ccceeenennne.

TOTAL PARTIDA..........cirnneans

ud Colocacion de tapa existente en rasante

Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-

queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccocvvercccnenne
Materiales.......ccoeoeinnncrcccncne
Medios auxiliares........c..ccccecenenene.
TOTAL PARTIDA..........convrmrererennns

ud Colocacion de tapa en rasante
Reposicién de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta ya existente. Terminado.
Mano de obra.......ccccevvrreccncnne
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne
Medios auxiliares........ccccuoevueuenen.
TOTAL PARTIDA

4,64
68,47

3,70
76,81

111,78
475,05

29,70
616,53

22,36
21,02

2,20
45,58

22,36
153,02
8,88
184,26
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SUBCAPITULO 8.02 GAS NATURAL

8.02.01

8.02.02

8.02.03

ud Colocacion de tapa existente en rasante

Reposicién de marco ytapa existentes en cota definitiva incluso recrecido de ar-

queta ya existente. Terminado.
Mano de obra........ccccccvvvrcccnnne
Materiales.......ccoeoeinrnincccnne
Medios auxiliares........c..ccccecenennne.
TOTAL PARTIDA..........convmrurerenens

m3 Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones

Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-

do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra.......ccccovvrreccncnne.
Materiales.......ccoeoeoenncncccnenne
Medios auxiliares..........ccccceceenee.
TOTAL PARTIDA..........conimrererenens

ud Arqueta acometidas (marco 10 cm.)

Arqueta de 40x40 cm., en fabrica de ladrillo macizo a media hasta, incluso mar-

co ytapa de fundicién ¢-250 con cierre (altura 10 cm.). Enfoscada y terminada.
Mano de obra........cccccvverccennne
Materiales.......ccoeoeverncncccnenne
Medios auxiliares..........ccccceeenenee.
TOTAL PARTIDA.........oooeereerenens

SUBCAPITULO 8.03 ENERGIA ELECTRICA

8.03.01

8.03.02

m Canalizacién 29160 aceras

Canalizacion, para la red de Energia eléctrica, en aceras, formada por 2 tubos
de P.E.de 160 mm. de diametro con alambre guia, en zanjas de 50x100 cm., in-
cluso excavacion, transporte y relleno, cama y proteccion con hormigén
HNE-15/P/30. Terminada.
Mano de obra.......c.cccovevrrirnnnn.
Materiales.......ccccovveveneeeereriennne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA

m Canalizacién 32160 acera

Canalizacién, para la red de Energia eléctrica, en aceras, formada por 3 tubos
de P.E.de 160 mm. de diametro con alambre guia, en zanjas de 50x100 cm., in-
cluso excavacion, trasnporte y relleno, cama y proteccion con hormigén
HNE/15/P/30. Terminada.
Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnn.
Materiales........ccooeiioiiniiiiiie
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeniuennnens

22,36
21,02

2,20
45,58

4,64
68,47

3,70
76,81

93,15
70,52
8,28
171,95

4,47
25,22

1,50
31,19

4,47
27,58

1,62
33,67
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8.03.03 m Canalizacion 42160 aceras
Canalizacién, para la red de Energia eléctrica, en aceras, formada por 4 tubos
de P.E.de 160 mm. de diametro con alambre guia, en zanjas de 50x100 cm., in-
cluso excavacién, trasnporte y relleno, cama y proteccién con hormigén
HNE/15/P/30. Terminada.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 5,59
Materiales.......cccooveienvcvnnennnene 29,82
Medios auxiliares.......ccccocoevruennnen. 1,79
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 37,20
8.03.04 m Canalizacion 22160 aceras + Tritubo 240
Canalizacion, para la red de Energia eléctrica, en aceras, formada por 2 tubos
de P.E.de 160 mm. de diametro con alambre guia y tritubo de polietileno de alta
densidad de 3x40 mm. de diametro y 3 mm. de espesor, en zanjas de 50x100
cm., incluso excavacion, transporte y relleno, cama y proteccién con hormigén
HNE-15/P/30. Terminada.
Mano de obra.........cccovevnrirnnnne 447
Materiales........cccoceuveeeeecicieenns 30,97
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne. 1,79
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 37,23
8.03.05 ud Arqueta "AG-M2-T2", aceras
Arqueta tipo "AG-M2-T2", en aceras , para la red de energia electrica, de dimen-
siones especificadas en planos de energia eléctrica, con marco y tapa de fundi-
cion de 70x70cm, ejecutada en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor,
incluso excavacion, transporte y relleno de tierras, transporte a vertedero de ma-
terial sobrante, y enfoscado interior. totalmente terminada.
Mano de obra.........cccovevnrvrnennn. 130,41
Materiales.......cocoeeeeevieeiieeeeees 199,12
Medios auxiliares.. 16,67
TOTAL PARTIDA..........cooeerrrannas 346,20
8.03.06 ud Colocacién de tapa nueva en rasante
Reposicién de marco y tapa nuevos en cota definitiva incluso recrecido de ar-
queta o pozo ya existente. C-250 en aceras y D-400 en calzadas Terminado.
Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnen. 22,54
Materiales........cccoceveeeeeeeiceeenns 153,36
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne. 8,90
TOTAL PARTIDA..........conmrererenens 184,80
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8.03.07 ud Sellado boca de tubos
Sellado de boca de tubos de polietileno de diametro 160 mm., en todos los tu-
bos que queden ocupados dentro de cada arqueta. Sellado con espuma de po-
liuretano monocomponente, con resistencia a la penetracién del agua, estabili-
dad térmica hasta 80°C y temperatura minima de aplicacién 5°C. Se empleara
aplicador para facilitar el uso del producto. Se colocara un tapén de estopa o si-
milar en el interior del tubo para que funcione como barrera de expansion de la
espuma. Incluso mano de obra.
Mano de obra........ccccccvvercccnenne 0,21
Materiales.......ccoeoeovrncncccnenne 0,40
Medios auxiliares 0,03
TOTAL PARTIDA 0,64
8.03.08 m3 Hormigén en masa HM-20/P/30/llb en refuerzo canalizaciones
Hormigdén en masa HM-20/P/30/llb en canalizaciones, incluso colocacion, vibra-
do, curado yjuntas. Totalmemte terminado.
Mano de obra........ccccccvvircccnenne 4,64
Materiales.......cocoeeeeveeeiieceeeees 68,47
Medios auxiliares........c..ccccvcenennne. 3,70
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 76,81
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CAPITULO 9 SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

9.01

9.02

9.03

9.04

ud Cartel rectangular indicador de las obras (3,00x4,00 m)

Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de aluminio de 2 mm. de
espesor de dimensiones 3,00 X4,00 m., con inscripcion segun indicaciones del
Director de las obras, incluso cimentacion, soporte y anclajes, totalmente colo-
cada.

Mano de obra
Materiales.......cccoovevnvcvnrenenene
Medios auxiliares..........ccccceeunene.
TOTAL PARTIDA.........creeerennne

ud Seiial circular (D=650 mm) aluminio nivel 2 antivandalica

Sefial circular de 650 mm. de didmetro de aluminio anodizado formando "cajon
cerrado”, con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho ylamas
de 1,2 mm. de espesor ycon nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos
con lamina antivandalica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio
y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico
del limo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales.......c.ccoveveneenresiennne
Medios auxiliares.......ccccocoovruennne.
TOTAL PARTIDA.........creeeennnae

ud Seial triangular 900 mm aluminio nivel 2 antivandalica

Sefial triangular de 900 mm.de lado, de aluminio anodizado formando "cajon
cerrado”, con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho ylamas
de 1,2 mm. de espesor ycon nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos
con lamina antivandalica, anclada a poste o farola con abrazaderas de aluminio
y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de trafico
del limo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra.........ccceeveririennene
Materiales.......c.cccoveveneenresienens
Medios auxiliares..
TOTAL PARTIDA.........cceeeeerrennas

ud Sefal cuadrada 600 mm aluminio nivel 2 antivandalica

Sefial cuadrada de 600 mm. de lado, de aluminio anodizado formando "cajon
cerrado", con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de ancho ylamas
de 1,2 mm. de espesor ycon nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", protegidos
con lamina antivandalica, , anclada a poste o farola con abrazaderas de alumi-
nio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccion de tra-
fico del limo. Ayto. de Burgos aplomado y montaje. Totalmente terminado.

Mano de obra.......c.cccovevnrvnnnnne
Materiales........ccooeiiviniiiiis
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........cooeereeerarenns

93,15
1.976,00
104,70

2.173,85

16,77
149,45
8,41
174,63

16,77
165,72
9,23
191,72

22,36
149,15
8,68
180,19
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9.05 ud Senal octogonal 800 mm aluminio nivel 2 antivandalico
Sefal octogonal de 800 mm. de apotema, de aluminio anodizado formando "ca-
jon cerrado”, con perfil perimetral tipo "cola de milano" de 35 mm. de anchoy la-
mas de 1,2 mm. de espesor ycon nivel 2 de reflectancia " Alta densidad", prote-
gidos con lamina antivandalica, anclada a poste o farola con abrazaderas de
aluminio y tornilleria acero inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccién
de trafico del lmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeeecieceeeens 16,77
Materiales.......ccoevevenncncccnnne 147,27
Medios auxiliares........c..ccccecenenene. 8,30
TOTAL PARTIDA..........convrmrurerenens 172,34
9.06 ud Poste de aluminio (76x5x4000 mm.) Anclaje taladro
Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diametro, 5 mm. de espesory
4000 mm. de longitud, parala colocacién de tres sefial (6 seis si se colocan tipo
"sandwich"), incluso apertura de hueco solera de hormigéon meidante taladro
con corona de 100 mm de diametro y500 mm de profunidad, y posterior relleno
dl heco restante con mortero M-40, totalmente nivelado yaplomado.
Mano de obra........ccccccvvircccnnne 14,90
Maquinaria........ccceeeeeveenresiennens 21,75
Materiales.......ccoeoeoerncncccnenne 125,54
Medios auxiliares........cccceeevveunen 8,20
TOTAL PARTIDA..........coinmrererenens 170,39
9.07 ud Poste de aluminio 76x5x4000 cimentaciéon hormigon
Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diametro, 5 mm. de espesory
4000 mm. de longitud, parala colocacion de tres sefial (6 cuatro si se colocan ti-
po "sandwich"), incluso cimentacion de hormigén en masa de HM-20/P/30llb,
de 40x40x40 cm, totalmente nivelado y aplomado.
Mano de obra........ccccccvverecenenne 14,90
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne 138,06
Medios auxiliares.. 7,74
TOTAL PARTIDA.........ccooeeenrrannns 160,70
9.08 ud Cajetin reflexivo 40x20 cm.
Placa complementaria reflexiva, para sefial de 40x20 cm. con lamina antigraffiti,
incluso parte proporcional de tornilleria, totalmente colocada.
Mano de obra.......ccccccvvercccninne. 12,94
Materiales ... 24,00
Medios auxiliares........c..cccecenennne. 1,87
TOTAL PARTIDA.........cooeerrrannas 38,81
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Cadigo Ud Descripcion Precio
9.09 m2 Pintura sobre calzada
Marca vial reflexiva, de dos componentes ylarga duracion, incluso limpieza de la
superfcie soporte y replanteo de la misma, en cebreados, flechas, inscripcio-
nes, ylineas de parada.
Mano de obra........cccceeeiieieenns 10,09
Materiales........cocoeeeeiieecieeeeees 3,34
Medios auxiliares.... . 0,68
TOTAL PARTIDA.........coereeererenne 14,11
9.10 m Senalizacién H. linea 10 cm.
Sefializacién horizontal con linea de 10 cm. de anchura realmente pintada, en
color blanco -B 118- o amarillo -B 502- de la norma UNE 48.103, con adiccion
de esferas reflexivas. incluso limpieza de la superficie, preparacion del soporte,
replanteo y premarcaje.
Mano de obra........ccceeeiiiieenns 0,06
Materiales........cocoeeeeveceiieciees 0,30
Medios auxiliares.........cccceeueunene 0,02
TOTAL PARTIDA.........cccreeerrenne 0,38
9.11 ud Retirada de cartel indicador de las obras
Retirada del cartel indicador de las obras una vezfinalizado el periodo de garan-
tia de las obras, incluso transporte a gestor de residuos autorizado.
Mano de obra........cccccoeeeieeeenns 55,52
Maquinaria........cccceeoerveennerneens 48,08
Medios auxiliares........cccceeevveuene. 5,24
TOTAL PARTIDA.........cccrrereenne 108,84
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CAPIiTULO 10 MOBILIARIO URBANO

10.01

10.02

10.03

m Talanquera de madera de pino

Talanquera de madera de pino tratada en autoclave con sales hidrosulbles li-
bres de cromo yarsénico. Case de uso IV segun EN 335, con corma de aspas.
Formada por postes verticales diametro 12 cm., 2 horizontales diametro 10 cm.
anclados mediante tirafondos de 8x150 mm de acero inoxidable y dos postes
en aspa central del mismo diametro con sus correspondientes mecanizados.
Colocacion en suelo de tierra mediante zapara de hormigén de 40x40x40 cm.,
en pafios de 2 m. de distancia. Incluida la excavacién y el hormigén de las ci-
mentaciones. Las uniones se realizaran mediante taladro, de acuerdo a pres-
cripciones incluidas en el P.P.T.P. Totalmente terminado.

Mano de obra
Materiales.......ccccoeveveneenresienne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........cceeeeerrnnnas

ud Banco tipo "Bancal” (1 Tramo - 1 Respaldo)

Banco tipo "Bancal" de Urbidermis Santa & Cole, de un solo tramo o equivalen-
te, de dimensiones 59x75x244 cm., con reposabrazos yrespaldo. Ejecutado con
tablones 50/65x160 mm., de madera tropical y cuerpo estructural de plancha do-
blada de acero de 6 mm. de espesor con proteccion antioxidante y pintura, inclu-
so tornilleria de montaje, pernos de anclaje y cimentaciéon. Totalmente instala-
do..

Mano de obra......c..cccoceveeririennnene
Maquinaria........cccceeverveennernnens
Materiales.......ccccoeveveneeeresiennne
Medios auxiliares.........ccccccevunene.

TOTAL PARTIDA..........oieiennans

ud Banco tipo "Bancal” (2 Tramos - 1 Respaldo)

Banco tipo "Bancal" de Urbidermis Santa & Cole, de dos tramos o equivalente,
de dimensiones 59x75x406 cm. (longitud total 4,47 m.), con reposabrazos y res-
paldo en uno de sus tramos. Ejecutado con tablones 50/65x160 mm., de made-
ra tropical y cuerpo estructural de plancha doblada de acero de 6 mm. de espe-
sor con proteccion antioxidante y pintura, incluso tornilleria de montaje, pernos
de anclaje y cimentacion. Totalmente instalado.

Mano de obra
Maquinaria.........cccceoeveiiniiiee
Materiales.......cccooevevinvcvnrcreeene
Medios auxiliares.........cccccceeunnne.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuiuemnnens

18,63
24,13

2,17
44,93

28,88
4,81
1.007,66
52,70

1.094,05

55,89
4,81
1.622,57
85,18
1.768,45
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10.04 ud Aparcamiento de bicis s/ Ayto. de Burgos
Suministro y montaje de aparcamiento de bicis formado por cinco U en acero
inoxidable de tubo diametro 60,3 x2 mm. de espesor, incluso embellecedores
para juntas. Las dimensiones aproximadas del tubo son 1,06 m. de ancho y
1,15 m de altura, queda incluido la obra civil necesaria para el anclaje del tubo
all pavimento mediante perforacién y posterior relleno con mortero.
Mano de obra........ccccocvvereccnnne. 55,89
Materiales.......cocoeeeeveeeiieceeeees 1.663,15
Medios auxiliares........cccceeeevune. 86,98
TOTAL PARTIDA 1.806,02
10.05 ud Papelera tipo "Cibeles" de 80 litros de capacidad o equivalente
Papelera urbana tipo Cibeles de Plastic Omnium o equivalente, de formas cur-
vas, fabricada en fundicion de aluminio (puerta y soporte) y polietiieno moldeado
(cestillo interior), color gris y personalizada con el escudo de la ciudad, de 1040
mm. de altura, 500 mm. de anchura y 320 mm. de longitud, con un peso de 36,1
kg. yuna capacidad de 80 litros, totalmente instalada.
Mano de obra.......cccoeeevvecieeens 9,50
Materiales.......ccoeoeoerncnccenenne 793,00
Medios auxiliares........cccceeeeveueene. 40,61
TOTAL PARTIDA..........cooeeerrannns 843,11
10.06 ud Baliza separador carril bici tipo "Zebra 9"
Suministro ymontaje de separador de carril bici modelo Zebra 9 o equivalente,
con dos posibles colocaciones sobre el terreno (paralelo u oblicuo respecto al
eje), fabricado en plastico reciclado, con tres puntos de fijacion al pavimento y
bandas de pintura reflectante de 775 mm. de longitud, 90 mm. de altura y 164
mm. de anchura, incluso parte proporcional de replanteo, anclaje y transporte de
productos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.
Mano de obra........ccccocvvercccnenne 12,11
Materiales........cccoceveeeeeeeiceeeenns 28,30
Medios auxiliares..........cccccueeu..n. 2,05
TOTAL PARTIDA..........ccooeenrrannns 42,46
10.07 ud Banda delimitacién de aparcamiento "Park Stop XL"
Suministro y montaje de protector de caucho reciclado para limitacion y protec-
cion de plaza de aparcamiento, modelo TQ Park Stop XL o equivalente, cuatro
puntos de fijacién al pavimento, de 1800 mm. de longitud, 100 mm. de altura y
150 mm. de anchura, y un peso de 11,10 kg. incluso parte proporcional de re-
planteo, anclaje y transporte de productos sobrantes a almacén o gestor de re-
siduos autorizado.
Mano de obra.........cccocvvercccnnne 3,73
Materiales........cccoceveeeeeeciceeeenns 34,55
Medios auxiliares...........cccceceneune. 1,94
TOTAL PARTIDA..........ccvreueerrnnnns 40,22
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10.08

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Bici Deportiva & Pantalla”

Suministro y montaje de equipacién deportiva Fitness modelo "Bici Deportiva &
Pantalla Surface" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte propor-
cional de certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada
de productos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Las dimensiones del equipo son 110x51x118cm. Las dimensiones del area de
seguridad son 410x351cm, formando un area de seguridad de 11,4m2 con una
altura maxima de caida de 100 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland
en cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards. La car-
casa que almacena la mecanica y electrénica ha sido fabricada con uno de los
compuestos plasticos mas resistentes a los impactos, Lexan Copolymer
EXL9330 con un espesor de 4mm. Estructura principal fabricada en tubo de
acero estructural S235JR de @76.1x3.65mm de espesor. Los componentes es-
tructurales han sido sometidos a un tratamiento de galvanizacién en caliente de
acuerdo con lanorma ISO1461 y posteriormente un revestimiento de pintura de
poliéster aplicada en polvo anticorrosion clase C3 y secado al horno durante
24h, de acuerdo con la norma 1SO12944-2. Con un contenido de plomo en las
superficies inferior a 90 ppm e inferior a 100 ppm en el material base. Manillar
fabricado en aluminio con un revestimiento final de poliurea, que lo dota de una
resistencia a la friccion y al desgaste sobresaliente ademas de proporcionar
una superficie rugosa perfecta para el desarrollo de los ejercicios. El equipo de-
be tener la posibilidad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para
plataforma I0S y Android y sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equiva-
lente, mediante cddigo QR impreso en el mismo equipo, con opcién de idioma
espaniol, y disponible en otros seis idiomas en funciéon de la configuracion de
idioma del usuario. La aplicacién debe permitir conectar el terminal personal del
usuario con el equipo, via Bluetooth, permitiendo modificar la resistencia desde
el teléfono, y mostrando, al menos: distancia recorrida, calorias consumidas,
watios de potencia y cadencia.

Mano de obra.........cccovevrvvrnnnnn.
Materiales.......ccccoeveveneenresiennne
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA

74,52
9.800,00
499,65

10.374,17
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10.09

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Street Work Out Pro 3"

Suministro y montaje de equipacién deportiva Fithess modelo "Combinacién
Street Work Out Pro 3 Surface" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso
parte proporcional de certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje
y retirada de productos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.
Combinacion de equipos de ejercicio o “workout” compuesto por una red de tre-
pa, una escalera de mono, una barra de a altura media, una espaldera, dos ba-
rras a gran altura, dos agarraderas laterales y dos barras a baja altura. Barras
de dominadas fabricadas en acero estructural S235JR de 32mm de diametro y
completamente macizas, el resto de las barras de dimensiones @38xX2mm. Los
componentes estructurales han sido sometidos a un tratamiento de galvaniza-
cion en caliente de acuerdo con la norma ISO1461. Cuerdas y redes de 16mm
de diametro fabricadas con fibras de poliamidas (PA) estabilizadas frente a los
rayos UV con un refuerzo interior de cable de acero galvanizado en caliente. La
cuerda es sometida a un tratamiento de induccion que termofunde las fibras
sintéticas de la cuerda con el acero, logrando asi una gran resistencia al des-
gaste yal deshilachamiento. Estructura principal fabricada en tubo de acero de
@101,6x2mm. Estructura secundaria fabricada en tubo de acero de
@J76,1x3,6mm. Los componentes estructurales han sido sometidos a un trata-
miento de galvanizacion en caliente de acuerdo con la norma ISO1461 y poste-
riormente un revestimiento de pintura de poliéster aplicada en polvo anticorro-
sion clase C3 y secado al horno durante 24h, de acuerdo con la norma
1ISO12944-2. Con un contenido de plomo en las superficies inferior a 90 ppm e
inferior a 100 ppm en el material base. Escalones o “Steps” cuya funcion es faci-
litar el acceso a la actividad en altura. Fabricados en aluminio extruido con su-
perficie antideslizante. El aluminio tiene una alta resistencia a la corrosion y
asegura la durabilidad del producto. Conectores entre barras y postes fabrica-
dos en aluminio bajo en carbono. El equipo debe tener la posibilidad de ser en-
lazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma I0OS y Android y sin ne-
cesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante cédigo QR impre-
so en el mismo equipo, con opcién de idioma espafiol, y disponible en otros
seis idiomas en funcion de la configuracién de idioma del usuario. Esta APP de-
bera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos demostrativos de cada
ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entrenamiento para po-
nerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y fortalecerse.
Apartado de geolocalizacion de las areas de fitness proximas. Las dimensiones
del equipo son 726x434x240 cm. Las dimensiones del area de seguridad son
1024x734 cm, formando un area de seguridad de 41,2m2 con una altura maxi-
ma de caida de 133 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en cumpli-
miento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fithess Standards.

Mano de obra.........cccceeereriennene
Materiales........ccooviiviniiiniiiee
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA..........cccvrrrnnnas

166,93
7.710,00
398,57

8.275,50
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10.10

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Leg Press™"

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fithess modelo "Leg Press" de
Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de certificacion,
transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos sobrantes
a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo con carga ajustable y asas multifuncionales, la maquina facilita ejerci-
cios adaptados individualmente que fortalecen los musculos extensores de ca-
dera, extensores de rodilla y tobillo en un movimiento horizontal hacia adelante.
Carcasa protectora fabricada en polietileno rotomoldeado de 5mm de espesor
con una excelente resistencia a los impactos y apta para un amplio rango de
temperaturas. Topes mecanicos alojados dentro de la carcasa protectora, por lo
que es imposible que se produzcan atrapamientos, haciéndolo asi, exremada-
mente seguro. Eje de entrada de @101,3x2,9 mm fabricado en acero estructural
S355 galvanizado en caliente yrevestido con pintura de poliéster. Alojamiento de
los rodamientos fabricados en aluminio (EN AB-44100 / EN AB-AISi12(a)) con
rodamientos de esferas autoalineables. Asiento yrespaldo fabricado en poliure-
tano (PUR), contiene una placa de anclaje de acero que la conecta con la es-
tructura metalica. El asiento es ajustable en 14 posiciones y apto para usuarios
desde 1,40 hasta 2,05 m de estatura, para la practica de multiples ejercicios. El
asiento esta posicionado formando un angulo de 12°y el respaldo formando un
angulo de 48° ambos desde la horizontal. El respaldo dispone de una hendidu-
ra ergondmica donde acomodar la columna vertebral de forma correcta y como-
da. Los usuarios pueden ajustar la carga en 13 posiciones hasta 130Kg me-
diante pasos de 10Kg. El rango de movimiento es de 50° y la relacién de trans-
mision de los pesos de 1:1. Placa de empuje fabricada en chapa de acero inoxi-
dable AISI304 que proporciona una buena proteccién frente a la corrosion. La
placa incorpora una textura antideslizante para lograr un agarre 6ptimo. Todos
los componentes metalicos fabricados en acero galvanizado en caliente de
acuerdo con la norma ISO1461, con revestimiento de pintura de poliéster aplica-
da en polvo logrando una resistencia a la corrosion clase C3, de acuerdo con la
ISO12944-2. Contenido de plomo en las superficies por debajo de 90 ppm, yde-
bajo de 100 ppm en el material base. El revestimiento utilizado en la agarradera
de soporte es de aluminio fundido con recubrimiento en polvo que proporciona
un tratamiento superficial antideslizante, extremadamente durable frente al des-
gaste yla abrasién, proporciona aislamiento térmico y a la vez ofrece a los usua-
rios un excelente agarre para el desarrollo de los ejercicios. El revestimiento uti-
lizado en la agarradera de soporte es exremadamente durable frente al des-
gaste yla abrasion, proporciona aislamiento térmico y a la vez ofrece a los usua-
rios un excelente agarre para el desarrollo de los ejercicios. La sefial informati-
va esta fabricada en poliamida (PAG) e indica los ejercicios mas relevantes ade-
mas de un cédigo QR. Escaneandolo, se accede a una ilustracion animada del
ejercicio y se ofrece la posibilidad de descargar la aplicacion "KOMPAN Sport &
Fitness" que muestra una gran cantidad de ejercicios. El equipo debe tener la
posibilidad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma
I0S y Android y sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, me-
diante codigo QR impreso en el mismo equipo, con opcion de idioma espanol, y
disponible en otros seis idiomas en funcioén de la configuracion de idioma del
usuario. Esta APP debera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos de-
mostrativos de cada ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entre-
namiento para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso
y fortalecerse. Apartado de geolocalizacién de las areas de fitness préoximas.
Las dimensiones del equipo son 162x236x214 cm. Las dimensiones del area
de seguridad son 462x536 cm, formando un area de seguridad de 20.5 m2 con
una altura maxima de caida de 63cm. Certificado de producto por TUV Rhein-
land en cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra.......cccoccoiiiiiiens
Materiales.......cccooreienvcvnnenneens
Medios auxiliares
TOTAL PARTIDA

148,67
15.300,00
781,70

16.230,37
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10.11

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Shoulder Press"

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fithess modelo "Shoulder Press"
de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de certifica-
cion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos so-
brantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo con carga ajustable y asas multifuncionales, la maquina facilita ejerci-
cios adaptados individualmente que fortalecen los musculos extensores del
hombro lo en un movimiento horizontal hacia adelante. Carcasa protectora fabri-
cada en polietileno rotomoldeado de 5 mm de espesor con una excelente resis-
tencia a los impactos yapta para un amplio rango de temperaturas. Topes me-
canicos alojados dentro de la carcasa protectora, por lo que es imposible que
se produzcan atrapamientos, haciéndolo asi, extremadamente seguro. Eje de
entrada de @101,3x2,9 mm fabricado en acero estructural S355 galvanizado en
caliente yrevestido con pintura de poliéster. Alojamiento de los rodamientos fa-
bricados en aluminio (EN AB-44100 / EN AB-AISi12(a)) con rodamientos de es-
feras autoalineables. Asiento yrespaldo fabricado en poliuretano (PUR), contie-
ne una placa de anclaje de acero que la conecta con la estructura metalica. El
asiento esta posicionado a 9°respecto la horizontal y el respaldo a 15° respecto
la vertical. El respaldo dispone de una hendidura ergonémica donde acomodar
la columna vertebral de forma correcta y comoda. Asideros ergonémicos con
distintas zonas de agarre para ser adaptables a distintos tipos de entrenamien-
to, permitiendo a los usuarios de 1,40 a 2,05 m de estatura, a realizar los ejerci-
cios en posicidon ergonodmica y correcta, a la vez de permitir multiples ejercicios
distintos. Fabricados en aluminio de @36mm. Revestimiento superficial de po-
liurea, que lo dota de buena proteccion, agarre y aislamiento. Los usuarios pue-
den ajustar la carga en 16 posiciones de 5 Kg hasta 80 Kg mediante pasos de
5Kg. El rango de movimiento es de 50° y la relacion de transmisién de los pe-
sos de 1:1. Todos los componentes metalicos fabricados en acero galvanizado
en caliente de acuerdo con la norma ISO1461, con revestimiento de pintura de
poliéster aplicada en polvo logrando una resistencia a la corrosion clase C3, de
acuerdo con la ISO12944-2. Contenido de plomo en las superficies por debajo
de 90 ppm, ydebajo de 100 ppm en el material base. El revestimiento utilizado
en la agarradera de soporte es de aluminio fundido con recubrimiento en polvo
que proporciona un tratamiento superficial antideslizante, exremadamente du-
rable frente al desgaste yla abrasion, proporciona aislamiento térmicoy a la vez
ofrece a los usuarios un excelente agarre para el desarrollo de los ejercicios. La
sefal informativa esta fabricada en poliamida (PAG) e indica los ejercicios mas
relevantes ademas de un cédigo QR. Escaneandolo, se accede a una ilustra-
cion animada del ejercicio y se ofrece la posibilidad de descargar la aplicacion
"KOMPAN Sport & Fitness" que muestra una gran cantidad de ejercicios. El equi-
po debe tener la posibilidad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida
para plataforma IOS y Android y sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o
equivalente, mediante codigo QR impreso en el mismo equipo, con opcién de
idioma espanol, y disponible en otros seis idiomas en funcidn de la configura-
cion de idioma del usuario. Esta APP debera tener, al menos: Apartado de ejer-
cicios con videos demostrativos de cada ejercicio con distintos niveles de difi-
cultad. Planes de entrenamiento para ponerse de forma, trabajar el envejeci-
miento activo, perder peso vy fortalecerse. Apartado de geolocalizacion de las
areas de fithess proximas. Las dimensiones del equipo son 188x131x214 cm.
Las dimensiones del area de seguridad son 482x431 cm, formando un area de
seguridad de 18.9 m2 con una altura maxima de caida de 44 cm. Certificado de
producto por TUV Rheinland en cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Out-
door Fitness Standards.

Mano de obra.......ccccoeeeiieieenns
Materiales.......cocoeeeiicieceeeens
Medios auxiliares..

TOTAL PARTIDA..........ccouuimenrnnns

148,67
10.660,00
546,92

11.355,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.12

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Abdominal Bench"

Suministro y montaje de equipacién deportiva Fitness modelo "Abdominal
Bench" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de
certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de produc-
tos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo de banco de abdominales con accesorios para las piernas colocados
ergondmicamente, el banco permite los ejercicios de abdominales fortalecien-
do todos los musculos abdominales sin cargar en exceso la parte inferior de la
espalda. Carcasa protectora fabricada en polietileno rotomoldeado de 5 mm de
espesor con una excelente resistencia a los impactos y apta para un amplio
rango de temperaturas. Asiento y soporte de pecho fabricado en poliuretano
(PUR), contiene una placa de anclaje de acero que la conecta con la estructura
metalica. El asiento esta posicionado a una altura de 46 cm que proporciona
una postura comoda estando sentado y una transferencia rapida desde una si-
Ila de ruedas. El soporte de pecho asegura una buena corporal durante el desa-
rrollo del ejercicio. Todos los componentes metalicos fabricados en acero gal-
vanizado en caliente de acuerdo con la norma ISO1461, con revestimiento de
pintura de poliéster aplicada en polvo logrando una resistencia a la corrosion
clase C3, de acuerdo con la ISO12944-2. Contenido de plomo en las superficies
por debajo de 90 ppm, y debajo de 100 ppm en el material base. El banco dis-
pone de 3 posiciones donde apoyar los pies, siendo apto para usuarios de to-
das las tallas y apto para todo tipo de ejercicios. Los rodillos de piernas y mus-
los estan fabricados en poliuretano (PUR) que proporcionan una buena superfi-
cie de apoyo y asegura una posicion comoda. Los rodillos tienen un diametro
de @110 mm. La sefial informativa esta fabricada en poliamida (PA6) e indica
los ejercicios mas relevantes ademas de un cédigo QR. Escaneandolo, se ac-
cede a una ilustracion animada del ejercicio y se ofrece la posibilidad de des-
cargar la aplicacion "KOMPAN Sport & Fitness" que muestra una gran cantidad
de ejercicios. El equipo debe tener la posibilidad de ser enlazado con una apli-
cacion gratuita valida para plataforma IOS y Android y sin necesidad de registro,
tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante codigo QR impreso en el mismo equi-
po, con opcion de idioma espafol, y disponible en otros seis idiomas en funcion
de la configuracion de idioma del usuario. Esta APP debera tener, al menos:
Apartado de ejercicios con videos demostrativos de cada ejercicio con distintos
niveles de dificultad. Planes de entrenamiento para ponerse de forma, trabajar
el envejecimiento activo, perder peso y fortalecerse. Apartado de geolocalizacién
de las areas de fitness proximas. Las dimensiones del equipo son 44x153x93
cm. Las dimensiones del area de seguridad son 344x453 cm, formando un
area de seguridad de 13,7m2 con una altura maxima de caida de 93cm. Certifi-
cado de producto por TUV Rheinland en cumplimiento de la norma
UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnne
Materiales.......cccooveiinvcvnnennnens
Medios auxiliares........c.coceeeenene
TOTAL PARTIDA.........cooeereerrarens

74,52
1.930,00

101,43
2.105,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.13

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Lower Back Bench"

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fitness modelo "Lower Back
Bench" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de
certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de produc-
tos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipos de soporte adaptable para los pies, las pantorrillas y los muslos, el
banco permite los ejercicios de extension de la espalda en varias formas, forta-
leciendo asilos musculos extensores de la cadera, la zona lumbar yla parte su-
perior de la espalda. Carcasa protectora fabricada en polietileno rotomoldeado
de 5 mm de espesor con una excelente resistencia a los impactos y apta para
un amplio rango de temperaturas. Asiento y respaldo fabricado en poliuretano
(PUR), contiene una placa de anclaje de acero que la conecta con la estructura
metalica. El asiento esta posicionado a 8°yel respaldo a 8° respecto la horizon-
tal. El respaldo dispone de una hendidura ergonémica donde acomodar la co-
lumna vertebral de forma correcta ycomoda. Todos los componentes metalicos
fabricados en acero galvanizado en caliente de acuerdo con la norma I1ISO1461,
con revestimiento de pintura de poliéster aplicada en polvo logrando una resis-
tencia a la corrosién clase C3, de acuerdo con la ISO12944-2. Contenido de plo-
mo en las superficies por debajo de 90 ppm, y debajo de 100 ppm en el mate-
rial base. Los rodillos de piernas y muslos estan fabricados en poliuretano
(PUR) que proporcionan una buena superficie de apoyo y asegura una posicion
cémoda. Los rodillos tienen un diametro de @110 mm. La sefial informativa esta
fabricada en poliamida (PAG) e indica los ejercicios mas relevantes ademas de
un codigo QR. Escaneandolo, se accede a una ilustracion animada del ejercicio
y se ofrece la posibilidad de descargar la aplicacion "KOMPAN Sport & Fitness"
que muestra una gran cantidad de ejercicios. El equipo debe tener la posibili-
dad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma IOS y An-
droid ysin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante co6-
digo QR impreso en el mismo equipo, con opcién de idioma espafiol, y disponi-
ble en otros seis idiomas en funcidn de la configuracién de idioma del usuario.
Esta APP debera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos demostrati-
vos de cada ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entrenamien-
to para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y forta-
lecerse. Apartado de geolocalizacion de las areas de fitness proximas. Las di-
mensiones del equipo son 73x105x89cm. Las dimensiones del area de seguri-
dad son 373x405 cm, formando un area de seguridad de 13,2 m2 con una altura
maxima de caida de 89 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en cum-
plimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra..........ccceveeeriennnen.
Materiales.......ccccooreivnvcvnnenneens
Medios auxiliares.......ccccoceevruennnee.
TOTAL PARTIDA.........cceeeeerrennas

74,52
2.290,00
119,64

248416
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.14

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Chest Press™

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fitness modelo "Chest Press" de
Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de certificacion,
transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos sobrantes
a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo con carga ajustable y asas multifuncionales, la maquina permite ejerci-
cios adaptados individualmente que fortalecen los musculos del pecho, hom-
bros y codos en un movimiento hacia adelante. Carcasa protectora fabricada en
polietileno rotomoldeado de 5 mm de espesor con una excelente resistencia a
los impactos y apta para un amplio rango de temperaturas. Topes mecanicos
alojados dentro de la carcasa protectora, por lo que es imposible que se pro-
duzcan atrapamientos, haciéndolo asi, exremadamente seguro. Eje de entrada
de @101,3x2,9 mm fabricado en acero estructural S355 galvanizado en caliente y
revestido con pintura de poliéster. Alojamiento de los rodamientos fabricados en
aluminio (EN AB-44100 / EN AB-AISi12(a)) con rodamientos de esferas autoali-
neables. Asiento y respaldo fabricado en poliuretano (PUR), contiene una placa
de anclaje de acero que la conecta con la estructura metalica. El asiento esta
posicionado a 9° respecto la horizontal y el respaldo a 15° respecto la vertical. El
respaldo dispone de una hendidura ergonémica donde acomodar la columna
vertebral de forma correcta y cémoda. Asideros ergonémicos con distintas zo-
nas de agarre para ser adaptables a distintos tipos de entrenamiento, permi-
tiendo a los usuarios de 1,40 a 2,05m de estatura, realizar los ejercicios en po-
sicion ergondmica y correcta, a la vez de permitir multiples ejercicios distintos.
Fabricados en aluminio de @36mm. Los usuarios pueden ajustar la carga en 16
posiciones de 5 Kg hasta 80 Kg mediante pasos de 5Kg. El rango de movimien-
to es de 50°yla relacion de transmision de los pesos de 1:1. Todos los compo-
nentes metalicos fabricados en acero galvanizado en caliente de acuerdo con la
norma ISO1461, con revestimiento de pintura de poliéster aplicada en polvo lo-
grando una resistencia a la corrosion clase C3, de acuerdo con la 1ISO12944-2.
Contenido de plomo en las superficies por debajo de 90 ppm, y debajo de 100
ppm en el material base. El revestimiento utilizado en la agarradera de soporte
es de aluminio fundido con recubrimiento en polvo que proporciona un trata-
miento superficial antideslizante, extremadamente durable frente al desgaste y
la abrasion, proporciona aislamiento térmico y a la vez ofrece a los usuarios un
excelente agarre para el desarrollo de los ejercicios. La sefial informativa esta
fabricada en poliamida (PAG) e indica los ejercicios mas relevantes ademas de
un codigo QR. Escaneandolo, se accede a una ilustracion animada del ejercicio
y se ofrece la posibilidad de descargar la aplicacion "KOMPAN Sport & Fitness"
que muestra una gran cantidad de ejercicios. El equipo debe tener la posibili-
dad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma IOS y An-
droid y sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante c6-
digo QR impreso en el mismo equipo, con opcién de idioma espafol, y disponi-
ble en otros seis idiomas en funcion de la configuracién de idioma del usuario.
Esta APP debera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos demostrati-
vos de cada ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entrenamien-
to para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y forta-
lecerse. Apartado de geolocalizacion de las areas de fitness proximas. Las di-
mensiones del equipo son 194x107x214 cm. Las dimensiones del area de se-
guridad son 488x407 cm, formando un area de seguridad de 18 m2 con una al-
tura maxima de caida de 44cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en
cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra.......cccoccoiiiiiinene
Materiales.......cccooveivnvcvnnennnene
Medios auxiliares.........c.ccocevenene
TOTAL PARTIDA.........cocereerrnenns

111,78
9.630,00
492,94

10.234,72

Pagina 59



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.15

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Suspension Trainers Surf."

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fitness modelo "Suspension Trai-
ners Surface" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcio-
nal de certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de
productos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo Cross systems compuesto por 3 pares de anillas TRX ergonémicas a
distintas alturas para adaptarse a todos los tipos de ejercicios, en el lateral tam-
bién incorporan 3 peldafios a distintas alturas por el mismo motivo. Anillas de
disefio exclusivo, fabricadas en poliuretano (PUR) yun marco de aluminio refor-
zado que garantiza un disefio fuerte pero ligero. Su innovador disefio las hace
resistente a grandes esfuerzos e impactos a la vezde ser comoda yresistente a
los rayos UV. La zona de agarre esta desplazada del eje de la cuerda para evitar
roces de la parte superior de la mano con la misma anilla. Cuerdas de 21 mm
de diametro fabricadas con fibras de Poliéster (PES) estabilizadas frente a los
rayos UV con un refuerzo interior de cable de acero galvanizado en caliente. La
cuerda es sometida a un tratamiento de inducciéon que termofunde las fibras
sintéticas de la cuerda con el acero, logrando asi una gran resistencia al des-
gaste yal deshilachamiento. Cuerdas yredes de 16mm de diametro fabricadas
con fibras de poliamidas (PA) estabilizadas frente a los rayos UV con un refuerzo
interior de cable de acero galvanizado en caliente. La cuerda es sometida a un
tratamiento de induccion que termofunde las fibras sintéticas de la cuerda con
el acero, logrando asi una gran resistencia al desgaste y al deshilachamiento.
Estructura principal fabricada en tubo de acero de @101,6x2 mm. Estructura se-
cundaria fabricada en tubo de acero de @76,1x3,6 mm. Los componentes es-
tructurales han sido sometidos a un tratamiento de galvanizacién en caliente de
acuerdo con la norma ISO1461 y posteriormente un revestimiento de pintura de
poliéster aplicada en polvo anticorrosion clase C3 y secado al horno durante
24h, de acuerdo con la norma 1SO12944-2. Con un contenido de plomo en las
superficies inferior a 90 ppm e inferior a 100 ppm en el material base. Conecto-
res entre barras y postes fabricados en aluminio bajo en carbono. La estructura
consta de un panel informativo con los ejercicios disponibles, y un cédigo QR
que redirige al usuario hasta una pagina web dénde se le mostraran animacio-
nes de los ejercicios disponibles para este equipo ademas de un enlace a la
aplicacion Kompan Fit. El cartel ha sido fabricado con un sistema sandwich de 2
paneles de policarbonato de alta resistencia de 6mm de espesor cada uno, con
impresién en el interior, por lo que es extremadamente resistente al vandalis-
mo. El equipo debe tener la posibilidad de ser enlazado con una aplicacién gra-
tuita valida para plataforma IOS y Android y sin necesidad de registro, tipo Kom-
pan FIT, o equivalente, mediante cédigo QR impreso en el mismo equipo, con
opcién de idioma espafiol, y disponible en otros seis idiomas en funcion de la
configuracion de idioma del usuario. Esta APP debera tener, al menos: Apartado
de ejercicios con videos demostrativos de cada ejercicio con distintos niveles de
dificultad. Planes de entrenamiento para ponerse de forma, trabajar el envejeci-
miento activo, perder peso vy fortalecerse. Apartado de geolocalizacion de las
areas de fitness préximas. Las dimensiones del equipo son 390x106x<334 cm.
Las dimensiones del area de seguridad son 509x634cm, formando un area de
seguridad de 26,5 m2 con una altura maxima de caida de 0 cm. Certificado de
producto por TUV Rheinland en cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Out-
door Fitness Standards.

Mano de obra..........ccceeeveriennene
Materiales.......cccooveivnvcvnrenenens
Medios auxiliares..........cccceeenene
TOTAL PARTIDA.........cooereerrrenns

186,30
13.280,00
681,40

14.147,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.16

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Horizontal Row Orange"

Suministro y montaje de equipacién deportiva Fitness modelo "Remo Horizon-
tal" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de certifi-
cacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos so-
brantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Equipo con carga ajustable y asas multifuncionales, la maquina facilita ejerci-
cios adaptados individualmente que fortalecen los musculos extensores del
hombro, espalda superior yflexores del codo en un movimiento horizontal hacia
atras. Carcasa protectora fabricada en polietileno rotomoldeado de 5 mm de es-
pesor con una excelente resistencia a los impactos y apta para un amplio rango
de temperaturas. Topes mecanicos alojados dentro de la carcasa protectora,
porlo que es imposible que se produzcan atrapamientos, haciéndolo asi, extre-
madamente seguro. Eje de entrada de @101,3x2,9 mm fabricado en acero es-
tructural S355 galvanizado en caliente yrevestido con pintura de poliéster. Aloja-
miento de los rodamientos fabricados en aluminio (EN AB-44100 / EN AB-AI-
Si12(a)) con rodamientos de esferas autoalineables. Asideros ergonémicos con
distintas zonas de agarre para ser adaptables a distintos tipos de entrenamien-
to, permitiendo a los usuarios de 1,40 a 2,05 m de estatura, a realizar los ejerci-
cios en posicidon ergondmica y correcta, a la vez de permitir multiples ejercicios
distintos. Fabricados en aluminio de @36 mm. Revestimiento superficial de po-
liurea, que lo dota de buena proteccion, agarre y aislamiento. Los usuarios pue-
den ajustar la carga en 16 posiciones de 5Kg hasta 80Kg mediante pasos de
5Kg. El rango de movimiento es de 50° y la relacion de transmisién de los pe-
sos de 1:1. Todos los componentes metalicos fabricados en acero galvanizado
en caliente de acuerdo con la norma ISO1461, con revestimiento de pintura de
poliéster aplicada en polvo logrando una resistencia a la corrosion clase C3, de
acuerdo con la 1ISO12944-2. Contenido de plomo en las superficies por debajo
de 90 ppm, ydebajo de 100 ppm en el material base. El revestimiento utilizado
en la agarradera de soporte es de aluminio fundido con un tratamiento superfi-
cial antideslizante es exremadamente durable frente al desgaste y la abrasion,
proporciona aislamiento térmico y a la vez ofrece a los usuarios un excelente
agarre para el desarrollo de los ejercicios. La senal informativa esta fabricada
en poliamida (PAG) e indica los ejercicios mas relevantes ademas de un codigo
QR. Escaneandolo, se accede a una ilustracién animada del ejercicio y se ofre-
ce la posibilidad de descargar la aplicacién "KOMPAN Sport & Fitness" que
muestra una gran cantidad de ejercicios. El equipo debe tener la posibilidad de
ser enlazado con una aplicacién gratuita valida para plataforma IOS y Android y
sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante cdédigo QR
impreso en el mismo equipo, con opcidn de idioma espafiol, y disponible en
otros seis idiomas en funcion de la configuracién de idioma del usuario. Esta
APP debera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos demostrativos
de cada ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entrenamiento
para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y fortale-
cerse. Apartado de geolocalizacion de las areas de fitness préximas. Las di-
mensiones del equipo son 189x110x214 cm. Las dimensiones del area de se-
guridad son 483x410 cm, formando un area de seguridad de 17,9m2 con una
altura maxima de caida de 47 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en
cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnn.
Materiales........cccooeiioeiiiiiee
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........cccorrrrnnnns

120,91
9.220,00

472,65

9.813,56
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.17

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Cross Trainer Orange"

Suministro y montaje de equipacion deportiva Fitness modelo "Cross Trainer
Orangel" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de
certificacion, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de produc-
tos sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

La Bicicleta eliptica se compone de una estructura fija, y una caja de transmi-
sion con pedalier, donde el usuario realiza el ejercicio. Unos brazos articulados
unen el pedalier con los apoyos de brazos y pies. El elemento proporciona un
ejercicio relativamente intenso, pero ademas posibilita la realizacion de un ejer-
cicio extra para los gluteos, con un modo "sprint" disponible. La Bicicleta eliptica
se compone de una estructura fija, y una caja de transmisién con pedalier, don-
de el usuario realiza el ejercicio. Unos brazos articulados unen el pedalier con
los apoyos de brazos ypies. La resistencia al pedaleo es generada por un mo-
tor eléctrico autoalimentado por el pedaleo del propio usuario, este motor gene-
ra una resistencia en el sentido opuesto al pedaleo, de forma que cuando mas
aumenta la velocidad, mas resistencia ofrece. La resistencia también puede
ser modificada mediante la conexién de movil o Tablet al equipo via Bluetooth a
través de la aplicacion KOMPAN Cardio donde podran cambiar la resistencia al
pedaleo ya la vez obtener datos reales de velocidad, distancia, cadencia, poten-
cia, calorias ytiempo de uso. También se puede tener acceso a instrucciones y
videos motivadores, y a la vez, almacenar la actividad online. La carcasa que al-
macena la mecanica y electronica ha sido fabricada con uno de los compuestos
plasticos mas resistentes a los impactos, Lexan Copolymer EXL9330 con un
espesor de 4 mm. Estructura principal fabricada en tubo de acero estructural
S235JR de @76.1x3.65 mm de espesor. Los componentes estructurales han si-
do sometidos a un tratamiento de galvanizacién en caliente de acuerdo con la
norma ISO1461 y posteriormente un revestimiento de pintura de poliéster apli-
cada en polvo anticorrosion clase C3 ysecado al horno durante 24h, de acuerdo
con la norma ISO12944-2. Con un contenido de plomo en las superficies inferior
a 90 ppm e inferior a 100 ppm en el material base. Manillar fabricado en alumi-
nio con un revestimiento final de poliurea, que lo dota de una resistencia a la
friccion y al desgaste sobresaliente ademas de proporcionar una superficie ru-
gosa perfecta para el desarrollo de los ejercicios. El equipo debe tener la posi-
bilidad de ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma 10S y
Android y sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante
coédigo QR impreso en el mismo equipo, con opcién de idioma espaiiol, y dispo-
nible en otros seis idiomas en funcién de la configuracién de idioma del usua-
rio. La aplicacion debe permitir conectar el terminal personal del usuario con el
equipo, via Bluetooth, permitiendo modificar la resistencia desde el teléfono, y
mostrando, al menos: distancia recorrida, calorias consumidas, watios de po-
tencia y cadencia. Ademas, podran guardarse los trabajos realizados y enlazar-
se con otras aplicaciones de fitness tipo Strava. Las dimensiones del equipo
son 179x83x175 cm. Las dimensiones del area de seguridad son 479x383 cm,
formando un area de seguridad de 15,3m2 con una altura maxima de caida de
60 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en cumplimiento de la norma
UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra.......ccccceeeeeienns
Materiales........ccooeeveeececiceeeens
Medios auxiliares..........cccccucue..

TOTAL PARTIDA..........ciernnnnns

111,78
12.400,00
633,10

13.144,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.18

ud Equipacion Deportiva Fitness modelo "Barras Paralelas”

Suministro y montaje de equipacién deportiva Fithess modelo "Barras Parale-
las" de Kompan o equivalente, color naranja, incluso parte proporcional de certi-
ficacién, transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos
sobrantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Conjunto de dos barras paralelas dispuestas a 107 cm del suelo. Barras de do-
minadas fabricadas en acero estructural S235JR de 32mm de diametro y com-
pletamente macizas, el resto de las barras de dimensiones @38x2 mm. Los
componentes estructurales han sido sometidos a un tratamiento de galvaniza-
cién en caliente de acuerdo con la norma ISO1461. Estructura principal fabrica-
da en tubo de acero de BJ101,6X2 mm. Estructura secundaria fabricada en tubo
de acero de @76,1x3,6 mm. Los componentes estructurales han sido someti-
dos a un tratamiento de galvanizacién en caliente de acuerdo con la norma
ISO1461 y posteriormente un revestimiento de pintura de poliéster aplicada en
polvo anticorrosion clase C3 y secado al horno durante 24h, de acuerdo con la
norma 1ISO12944-2. Con un contenido de plomo en las superficies inferior a 90
ppm e inferior a 100 ppm en el material base. Conectores entre barras y postes
fabricados en aluminio bajo en carbono. El equipo debe tener la posibilidad de
ser enlazado con una aplicacion gratuita valida para plataforma 1I0S y Android y
sin necesidad de registro, tipo Kompan FIT, o equivalente, mediante cdédigo QR
impreso en el mismo equipo, con opcion de idioma espafiol, y disponible en
otros seis idiomas en funcion de la configuracion de idioma del usuario. Esta
APP debera tener, al menos: Apartado de ejercicios con videos demostrativos
de cada ejercicio con distintos niveles de dificultad. Planes de entrenamiento
para ponerse de forma, trabajar el envejecimiento activo, perder peso y fortale-
cerse. Apartado de geolocalizacidon de las areas de fitness préximas. Las di-
mensiones del equipo son 197x63x107 cm. Las dimensiones del area de segu-
ridad son 489x356 cm, formando un area de seguridad de 15,5 m2 con una altu-
ra maxima de caida de 107 cm. Certificado de producto por TUV Rheinland en
cumplimiento de la norma UNE-EN16630 Outdoor Fitness Standards.

Mano de obra........cccccceveeveriennnene
Materiales.......cccoovveivnvcennennnens
Medios auxiliares..........c.ccceeuneee.
TOTAL PARTIDA.........ceeeeerrennas

37,26
1.730,00
89,43
1.856,69
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Cadigo

Ud Descripcién

Precio

10.19

ud Cartel para zona Deportiva Fithess modelo "Moments Sign XL"

Suministro y montaje de cartel en zona de equipacién deportiva Fithess modelo
"Moments Sign XL Custom" de Kompan o equivalente, incluso parte proporcio-
nal de transporte a obra, replanteo, anclaje, montaje y retirada de productos so-
brantes a almacén o gestor de residuos autorizado.

Cartel informativo impreso a dos caras de 2 m de alto formado por dos postes
de acero estructural y un travesafio horizontal de acero, donde se acopla el pa-
nel informativo fabricado en policarbonato. La estructura consta de un panel in-
formativo con los ejercicios disponibles, y un cédigo QR que redirige al usuario
hasta una pagina web dénde se le mostraran animaciones de los ejercicios
disponibles para este equipo ademas de un enlace a la aplicacion Kompan Fit.
Estructura principal fabricada en tubo de acero de 48,3x4 mm con un tratamiento
de galvanizacion en caliente de acuerdo con la norma ISO1461 y posteriormente
un revestimiento de pintura de poliéster aplicada en polvo anticorrosion clase
C3 y secado al horno durante 24h, de acuerdo con la norma 1SO12944-2. Con
un contenido de plomo en las superficies inferior a 90 ppm e inferior a 100 ppm
en el material base. El cartel ha sido fabricado en policarbonato de alta resisten-
cia de 8 mm de espesor, exremadamente resistente al vandalismo. Las impre-
siones graficas se agregan mediante un proceso de impresion multicapa unico
en el que la capa interna es la imagen y la capa transparente externa funciona
como proteccion. Tanto el panel de PC como la laca a base de agua estan esta-
bilizados contra los rayos UV para evitar la decoloracion. Conectores entre ba-
rras y postes fabricados en aluminio bajo en carbono. Las dimensiones del
equipo son 107x11x215 cm.

Mano de obra.........ccccevervriennnene
Materiales......cccoorevenvcvnnenenene
Medios auxiliares..........ccccceeunee.
TOTAL PARTIDA

46,39
1.870,00
96,97

2.013,36
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Ud Descripcién
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CAPIiTULO 11 ZONAS VERDES Y PLANTACIONES

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

m2 Siembra césped en sup <100 m2

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2, con mezcla de semilla
a definir por la D.O., Poa 6 Cynodon dactylon (20%), Lolium perenne (50%) y
Festuca rubra (30%), con una dotacién minima de 60 kg. por metro cuadrado, in-
cluso mantillo cubresiembras, abonado, rulado, riegos y mantenimiento hasta
segundo corte.

Materiales........ccooeveveececiceeeens
Medios auxiliares..

TOTAL PARTIDA..........coiernrnans

m2 Laboreo de terreno

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en una profundidad de
0,30 m. mediante rotobateado, escarificado, o cavado. Terminado.
Mano de obra.........cccovevnrirnnnne
Maquinaria.........ccceeveeveerresiennnns
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens

m2 Preparacion mecanizada del terreno

Preparacion mecanizada del terreno consistente en doble pasada cruzada del
rotavator, en una profundidad minima de 25 cm., incluso perfilado, refino de las
superficies, homogeneizacion final y despedregado.
Mano de obra........ccccocvvircccnenne
Maquinaria........ccceeeeeveenreriennens
Medios auxiliares........c.ccccceeeenee.

TOTAL PARTIDA....

m2 Siembra en seco en superficies llanas

Siembra en seco con semillas rusticas (festuca bovina) en superficies llanas o
de escasa pendiente, con dosis de semillas de 30 g/m2, incluso abonado npk
15-15-15 con dosis de 60 g/m2 yabonado adicional npk 15-15-15 con dosis de
100 g/m2, ymantenimiento (riegos y siegas) durante el periodo de garantia.

Materiales........ccooeeveiececiceeens
Medios auxiliares..........ccccceeuneen.

TOTAL PARTIDA..........cirnrnans

m3 Tierra vegetal (8% materia organica)

Tierra vegetal, con un contenido en materia érganica superior al 8%, exenta de
arcillas, incluso preparacién de la superficie existente, extendido, refino manual,
yretirada de piedras. Terminado.,
Mano de obra..........cccovenninncene
Maquinaria........cccceeoereeennernnens
Materiales........ccooeoiiviniiiie
Medios auxiliares........ccccoeeveuenn.

TOTAL PARTIDA

3,40
0,17
3,57

1,12
0,11
0,06
1,29

0,28
0,04
0,02
0,34

147
0,08
1,55
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Cadigo Ud Descripcion Precio
11.06 ud Magnolia grandiflora (1,50-2,00 m.)
Magnolia Grandiflora (Magnolia) de 1,5 a 2 m. de altura, con un perimetro mini-
mo de 16/18 cm. suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra........ccccoeeeieeeenns 12,93
Maquinaria........cccceeoereeennennnens 1,50
Materiales.......ccoeoevenncncccnnne 175,82
Medios auxiliares........cccceeeveeunne. 9,63
TOTAL PARTIDA.........oooeeeeerenees 199,88
11.07 ud Betula Alba Youngii (2,50-3,00 m.)
Betula Alba Youngii (Abedul), altura de 2,50 a 3,00 m., con un perimetro minimo
de 16/18 cm., suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de 1,00x1,00x1,00
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién
de alcorque y primer riego.
Mano de obra........ccccccvviriccnnne 12,93
Maquinaria.........cccceeveeeeerresiennnns 1,50
Materiales.......ccoeoeovnncncccnenne 108,87
Medios auxiliares.... . 6,24
TOTAL PARTIDA..........connrmrererenens 129,54
11.08 ud Acer Platanoides Crimson King (2,50-3,00 m.)
Acer Platanoides Crimson King (Arce Rojo) de altura de 2,50 a 3,00 m., con un
perimetro minimo de 16/18 cm. suministrado en cepelldn y plantacion en hoyo
de 1,00x1,00x1,00 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra........ccccoeeeieeeenns 12,93
Maquinaria........cccceeoervevnniennnens 1,50
Materiales.......cocoeeeeiieecieeeeeee 101,22
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 5,85
TOTAL PARTIDA..........convmrurerenens 121,50
11.09 ud Koelreuteria paniculata 14-25 cm. perimetro
Koelreuteria paniculata (Jabonero de la China) de 14 a 25 cm de perimetro de
tronco a 1 m. del suelo, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x0,60 m. con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.
Mano de obra........cccoeeeieieenns 7,38
Maquinaria........cccceeeerecennennnnens 6,01
Materiales.......ccoeoeevnncncccnenne 122,71
Medios auxiliares..........ccccceueue. 6,88
TOTAL PARTIDA 142,98
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11.10 ud Magnolia soulangeiana rosea (1,50-2,00 m.)
Magnolia soulangeiana (Magnolio Chino) de 1,5 a 2 m. de altura, con un perime-
tro minimo de 16/18 cm. suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de
1,00x1,00x1,00 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra........ccccoeeeieeeenns 12,93
Maquinaria........cccceeoereeennennnens 1,50
Materiales........ccooeveveececiceeeens 80,92
Medios auxiliares........cccceeeveeunne. 483
TOTAL PARTIDA.........coereeererenne 100,18
11.11 ud Tutor de madera
Tutor de madera tratada compuesto por tres unidades de estacas de madera
tratada en Autoclave 4 de 150 cm. de altura y 8 cm. de perimetro, para el entuto-
rado de planta en repoblaciones, sujeto con cinchas elasticas homologadas.
Totalmente ejecutado.
Mano de obra........ccoeeeiieieenns 1,11
Materiales........cccoceveveeeciceeenns 15,90
Medios auxiliares..........cccceeueunne 0,86
TOTAL PARTIDA.........coeereeeererenne 17,87
11.12 ud Rosmarinus officinalis 0,30-0,40 m.
Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,30 a 0,40 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m. con los medios indica-
dos, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra........cccceveiieieenns 3,31
Materiales........cccoceveeeeeeciceeeenns 2,80
Medios auxiliares..........ccccceuu.. 0,31
TOTAL PARTIDA..........ocoeremrmrne 6,42
11.13 ud Thymus vulgaris 20-40 cm
Thymus wlgaris (Tomillo) de 0,20 a 0,40 m. de altura, suministrado en contene-
dor y plantacién en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 1,11
Materiales........cccoeveiececiceeeens 1,84
Medios auxiliares..........cccccueeu...e. 0,15
TOTAL PARTIDA.... 3,10
11.14 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont.
Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contene-
dor yplantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra.......ccccceeeeecienens 1,22
Materiales........cceoeveveececiceeeens 1,74
Medios auxiliares.. 0,15
TOTAL PARTIDA.........ccorrereenne 3,1
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11.15 m Barrera antiraices
Barrerra antiraices Rootbarrier 325 de DuPont o equivalente, de 65 cm. de an-
chura, consistente en getotextil no tejido 100% de polipropileno de 325 g/m2, fa-
bricado con filamentos continuos unidos térmicamente y con una capa imper-
meabilizante. Totalmente colocada.
Mano de obra.......cccoeeeevecieeens 0,94
Materiales........ccoeoeevrncncccnenne 6,90
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 0,40
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 8,24
11.16 m2/Mlantenimiento de zonas verdes
Mantenimiento de zonas verdes al mes y durante el periodo de garantia de las
obras, consistente en corte de cesped, poda de arbustos, formacion de areas
verdes, resembrado de cesped, reposicion de plantaciones si fuera necesario y
limpieza. Totalmente ejecutado.
Mano de obra.......cccoeeevveeieeens 0,08
Maquinaria........cccceeeerveennernnens 0,06
Materiales........cccoceveveeeciceeenns 0,07
Medios auxiliares........c..ccccecenennne. 0,01
TOTAL PARTIDA.........oooeeeeerenens 0,22
11.17 ud/nifrabajos de mantenimiento y riego arbolado
Trabajos de mantenimiento de arbol al mes, durante el periodo de garantia de
las obras y consistente en poda, abonado, riego y otros trabajos auxiliares. To-
talmente ejecutado.
Mano de obra........ccccocvverecenenne. 3,73
Maquinaria.........ccceeveeeerresienenns 0,30
Materiales........cccoceveeeeeeiceeenns 0,06
Medios auxiliares.. 0,21
TOTAL PARTIDA..........connmrererenens 4,30
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CAPIiTULO 12 VARIOS

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

m3 Excavacion zanjas-pozos

Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terreno y profundidad, inclu-

so entibacion, agotamiento, refino, compactacion del fondo y carga en camion.
Mano de obra.........cccovevnrvrennnen.
Maquinaria........cccceeeerveenniernnens
Materiales.......ccccoeveveneeneesiennns
Medios auxiliares..

TOTAL PARTIDA..........ccouuinenrnnns

m3 Relleno de zanjas con zahorra natural

Relleno localizado y compactado en zanja con zahorra natural, incluso humecta-
cion, extendido yrasanteado. Terminado.
Mano de obra..........ccceveeiriennnene
Maquinaria........ccccoeiereeennenneens
Materiales.......ccccoeveveneenrcsienens
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........oooeereeerenens

m2 Encofrado oculto en paramentos planos

Encofrado oculto en paramentos planos, con tabla machiembrada, incluso be-
renjenos con dibujo y relieves del proyecto o seg?n Direcci?n de Obra y poste-
rior desencofrado, totalmente terminado.
Mano de obra.........ccceeveeveriennnene
Materiales.......cccoorevenvcennennnens
Medios auxiliares.........ccccccevunee.

TOTAL PARTIDA..........cirnnnanns

kg Acero corrugado en armaduras

Acero corrugado em redondos, de alta resistencia, de limite elastico 5.100
Kg/cm?, incluso elaboracién, despuntes, solapes, alambre de atar coloca-
cién.Terminado.
Mano de obra.........cccceveeveriennnene
Materiales.......cccoovevvnvcvnnenenens
Medios auxiliares........c.ccceeenene

TOTAL PARTIDA...........coeiunnnens

m3 Hormigon de limpieza HL-150/P/20

Suministro y puesta en obra de hormigén pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabri-
cado in situ o prefabricado con cemento CEM-Il, tamafio maximo del arido 20
mm y consistencia plastica, colocado en fondos de excavacion, a cualquier pro-
fundidad, para capa de limpieza ,rellenos y nivelacion.
Mano de obra.......c.cccovevnrvrnnnn.
Materiales.......cccooveienvcvnncnneens
Medios auxiliares........ccccooevueuenen.

TOTAL PARTIDA..........orrennanns

1,68
1,77
0,21
0,18
3,84

1,66
1,58
8,60
0,60

12,44

19,43
6,25
1,30

26,98

0,56
0,70
0,07
1,33

3,73
51,24
2,78
57,75

Pagina

69



CUADRO DE PRECIOS 2
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE APARCAMIENTO DEL SILO

Cadigo Ud Descripcion Precio
12.06 m3 Hormigon HA-25/B/20/lla
Suministro y puesta en obra de hormigén para armar, moldeado y vibrado, en lo-
sas, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/B/20/lla, arido maximo 20 mm
y consistencia blanda.
Mano de obra........ccccccvverccennne 5,59
Materiales........cocoeeeeiieecieeeeees 73,43
Medios auxiliares........cccceeevveune. 4,00
TOTAL PARTIDA.........oooeeeeeerenens 83,02
12.07 m Angular de acero galvanizado (30x30x2 mm.)
Angular de acero galvanizado (30x30x2 mm.) colocado en obra en delimitacion
de pavimentos, fijado al suelo mediante anclajes y hormigén, incluso parte pro-
porcional de cortes y soldaduras. Totalmente terminado.
Mano de obra.......cccoeeeeeeceeeens 0,75
Materiales.......ccoeoeevrncncccnenne 11,57
Medios auxiliares...........cccccuu.. 0,63
TOTAL PARTIDA 12,95
12.08 m Borde de proteccion con traviesas de madera (vistas 40 cm.)
Borde de proteccion formado por traviesas ecolégica de madera envejecida tra-
tada en autoclave "Riesgo IV' de anchura 60 cm. y 11 cm. de espesor, colocada
verticalmente por su anchura sobre el terreno y visto 40 cm. Incluso parte pro-
procional de excavacién y hormigon HM-20 para su sustentacion. Totalmente
terminado.
Mano de obra........c.ccoeeeieieenns 1,90
Materiales.......ccoeoeennncncccnenne 51,81
Medios auxiliares.......cccceeevveune. 2,71
TOTAL PARTIDA..........convmrererenens 56,42
12.09 m Borde de proteccion con traviesas de madera (vistas 20 cm.)
Borde de proteccion formado por traviesas ecoloégica de madera envejecida tra-
tada en autoclave "Riesgo V' de anchura 40 cm. y 11 cm. de espesor, colocada
verticalmente por su anchura sobre el terreno y visto 20 cm. Incluso parte pro-
procional de excavacion y hormigén HM-20 para su sustentacion. Totalmente
terminado.
Mano de obra.........cccccvverccennne. 1,90
Materiales........cccoceveeeeeeeiceeenns 37,20
Medios auxiliares........c..ccccecevennne. 1,98
TOTAL PARTIDA..........conmrererenens 41,08
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12.10

1211

12.12

1213

12.14

m2 Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero 30 mm.

Cubierta inclinada de paneles sandwich aislantes de acero, de 30 mm. de es-
pesory1.150 mm. de ancho, formado por doble cara metalica de chapa estan-
dar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm. y espesor interior
0,5 mm. yalma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m3, con una
pendiente mayor del 10%. Totalmente colocada incluso p.p. desmontaje y retira-
da de cubierta existente.

Mano de obra.........ccccevvvririennnene
Materiales......cccooveivnvcvnnereeene
Medios auxiliares.......ccccocoevruennne.
TOTAL PARTIDA.........ceeeeerrennas

m2 Enfoscado de cemento a buena vista en paramento vertical

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical ex-
terior, acabado superficial liso, con mortero de cemento M-5, previa colocacién
de malla antialcalis en cambios de material y en los frentes (con impregnacion
de PVC, de 10x10 mm. de luz, antialcalis, de 115 a 125 g/m2 y 500 y de espe-
sor), incluso picado previo de mortero o material existente. Totalmente termina-
do.

Mano de obra..........cccevvrvriennene
Materiales......cccoorevenvcvnninenene
Medios auxiliares.........cccccceeunnne.
TOTAL PARTIDA.........ceeeereanee

m2 Pintura plastica de exterior

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica, color a elegir por la Direc-
cién de Obra, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a
20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendi-
miento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion
acrilica, reguladora de la absorciéon, sobre paramento exterior de mortero de ce-
mento. El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos yla resolucion de puntos singulares.

Mano de obra.........ccceeveririennnene
Materiales.......c.cccoveveneeeresiennne
Medios auxiliares..
TOTAL PARTIDA.........ceeeneerrnnnas

ud Reposicion de vértices topograficos de alta precision

Reposicién de Vértices Topograficos de alta precision segun Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Particulares, trabajos consistentes en Obra Civil. Clavo de
Bronce o Acero inoxidable, arandela segun croquis donde se identifique el nu-
mero de vertice. Suministro y Colocacidn. Incluso pequefias demoliciones de
pavimento existente ytransporte a vertedero autorizado de los materiales resul-
tantes. Terminado.

TOTAL PARTIDA...........coeuiuenrnnns

ud Tasa de reposicion de vértices topograficos de alta precision

Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para el Calculo de las coordenadas
del vértice repuesto.

TOTAL PARTIDA..........ccoeuimennnens

2,95
35,50

1,95
40,40

9,28
3,05
0,63
12,96

6,19
3,38
0,48
10,05

85,00

100,00
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12.15 PA Documentacion final de obra

Abono integro para la realizacion de documentacion final de la obra realmente
ejecutada, con todos los servicios ytoma de datos topograficos finales, en coor-
denadas de la red municipal, segun indicaciones ynormas municipales.

TOTAL PARTIDA..........coiernrnanns 2.500,00

Burgos, diciembre de 2023
EI INGENIERO DE CAMINOS C. YP.

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: GONZALO BLANCO EMBUN
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