PROYECTO DE TERMINACION, POR EJECUCION SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS
DE URBANIZACION PENDIENTES EN EL A.T. 8 B "COPRASA" RELATIVAS A LA

PARCELA "J.A. 8,13/1" DESTINADA A JARDIN DE USO Y DOMINIO PUBLICO
EMPLAZAMIENTO: Parcela JA.8.13/1
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PROYECTO DE TERMINACION, POR EJECUCION SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.
8,13/1- DESTINADA A JARDIN DE USO Y DOMINIO PUBLICO

PRESUPUESTO

Cadigo Descripcion

Medicién

Precio

Importe

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1

M2 de Demolicion de pavimentos en aceras hasta 40cm. de es-

pesor, de baldosas hidraulicas, terrazo, adoquin, hormigoén, ce-
ramicas, de gres o losa de piedra, incluso base de hormigén,
bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y carga a camion.

1.2

M2 de Demolicion de pavimento flexible existente hasta 30cm

de espesor, incluso cortes de pavimento terminacion, refino y
preparacion de la supeficie resultante, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga y carga a camion.

1.3

Tn. de Transporte de escombro mezclado o sucio a gestor auto-

rizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los corres-

pondientes albaranes.

220,00

122,50

258,24

6,63

4,76

12,49

1.458,60

583,10

3.225,42

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO

5.267,12
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“““‘ PRESUPUESTO
Cadigo Descripcion Medicion Precio Importe

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

21 Excavacion en la traza, en cualquier tipo de terreno, inclu-
so refino, humectacion, compactacion de la explanada y
carga sobre camion de los terrenos resultantes de la ex-
cavacién. Terminado.
893,23 2,56 2.286,67

22 Terraplén o relleno, con suelo seleccionado procedentes
de excavaciones del entorno de la obra, incluso carga
del material, transporte en obra, extension, humectacién
y compactacién.Totalmente terminado.

83,92 6,16 516,95

23 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado proceden-

tes de préstamos, incluso canon de adquisicién, excavacion y
carga del material, transporte a obra, extension, humectacion y
compactacion. Totalmente terminado.

110,00 13,56 1.491,60

24 M3 de Transporte de material procedente de las excavacion a

vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon
de vertido, medido segun seccion tipo sin esponjamiento.

974,14 5,97 5.815,62

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 10.110,84
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CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 segun
PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maqui-
naria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera
posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmen-
te terminado.

m2 Base formada por solera de hormigén en masa de 20
N/mm2 de Fck con tamafio de arido de 30mm. de 15 cm. de es-
pesor, incluso encofrados, vibrado del hormigon, regleado y jun-
tas. Terminado.

Base formada por solera de hormigon en masa de
20N/mm. de Fck con tamafo medio de arido de 30 mm.
de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigén, regleado y juntas.terminada.

Base formada por solera de hormigdn en masa de
20N/mm. de Fck con tamafio medio de arido de 30 mm.
de 17cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigédn, regleado y juntas.terminada.

Pavimento continuo de caucho, color a determinar en
obra por la direccion facultativa, para una altura libre de
caida entre 0,60 y 2,00m con espesor suficiente para
cumplimiento de la normativa UNE-EN 1177, sobre re-
vestimiento de superficie de zonas de juegos absorben-
tes al impacto. Totalmente terminado.

M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigon
monocapa segun Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm.,
20x20x8, colores a elegir por la Direccion de Obra, asentada so-
bre base silicea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellena-
do cuidadoso de juntas mediante arena silicea y juntas de dila-
tacion cada 25m2. Totalmente terminado

Pavimento formado por losa granitica clases UNE
UT-11T-B-I segun Norma UNE-EN 13748-2, de
60x40x6,0 cm. o 20x20x6,0 cm , acabado abujardado
mecanico o granallado, colores a elegir por la Direccion
de Obra, asentada sobre mortero de cemento M-5 de
consistencia pastica, incluso aplicacion de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocacion, relle-
nado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada
25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Total-
mente terminado

571,50

1.168,00

510,00

450,00

350,00

960,00

310,00

31,59

14,03

18,29

18,29

106,60

39,07

34,94

18.053,69

16.387,04

9.327,90

8.230,50

37.310,00

37.507,20

10.831,40
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3.8

3.9

M2 de Pavimento formado por adoquin prefabricado recto de
hormigdén (rojo o negro) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, in-
cluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y apli-
cacion de lechada en la cara oculta del adoquin justo antes de
su colocacion, recebado de juntas. Totalmente terminado.

M.l. de Rigola de hormigén fabricada "in situ" de 40 cm. de an-
chura, junto a bordillo existente, de hormigdén HM-20/p/30/X0 vi-
brado, incluso excavacion necesaria, rejuntado y limpieza.

M.l. de Bordillo prefabricado de hormigén para encintados, tipo

A-1, segun Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso ex-
cavacion manual, cimiento de hormigén HM-20/P/X0 y mortero

de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujarda-
do en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excava-

cién manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 incluso morte-

ro de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

Bordillo de granito para jardin, acabado abujardado en
sus caras vistas, de 25x8x100 cm., incluso excavacion
manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 con refuerzo de hor-
migon en lado del jardin, incluso mortero de asiento y re-
juntado. Totalmente terminado.

M/2 de Pavimento de celosia de hormigon prefabricado, total-
mente colocado.

Pavimento calizo permeable, sobre zahorra existente,a
base de grava y arena caliza segun pliego y estabilizador
(6kg/tn) ejecutada en tongadas de 4cm de espesor se-
gun Pliego de prescripciones técnicas, incluso escarifica-
do, preparacion y riego de superfice existente, extendido
de la mezcla de suelo con estabilizante, completamente
terminado, incluso proteccién mientras dure el curado.

Tn. de Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D
(D-12) , con arido siliceo u ofitico, en capa de rodadura, inclu-
so cortes de juntas. Totalmente terminado.

8,00 21,49

4,00 15,26

4,00 15,64

200,00 22,17

240,00 27,03

80,00 27,66

2,10 193,23

5,40 77,58

171,92

61,04

62,56

4.434,00

6.487,20

2.212,80

405,78

418,93
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3.16

Tm. Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G
(G-20) , con arido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente
terminado.

11,88 71,45 848,83
3.47 M2 de Riego de imprimacion con una dotacion de 1 Kg por m?
de emulsion C50BF4 IMP, incluso barrido previo, preparacion
de la superficie y proteccion de bordillos. Terminado.
22,50 0,43 9,68
3.18 m2 Riego de adherencia con una dotacion de 0,5 Kg por m? de
emulsién C60B3 ADH, incluso proteccién de bordillos. Termina-
do.
22,50 0,35 7,88
3.19 Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehiculos en recta,
formado por losas de granito de 80 x 40 x 9 cm., incluso
sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo
de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado
de juntas. Totalmente terminado.
1,00 381,41 381,41
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 153.149,76
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CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

41 m. de tuberia de PVC de 200 mm. de diametro, con junta elasti-

ca, con una presion nominal segin Norma UNE EN-ISO 1452
PN-6 bar, incluso transporte de tuberia, cama y relleno de are-
na de origen calizo.Totalmente Instalada y probada.

40,00 30,29 1.211,60

42 m. de tuberia de PVC de 315 mm. de diametro, con junta elasti-

ca, con una presion nominal segin Norma UNE EN-ISO 1452
PN-6 bar, incluso transporte de tuberia, cama y relleno de are-
na de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.

76,00 46,08 3.502,08

43 Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento

de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, compuesto de cuerpo en
PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y
cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipa-
do opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANE-
COR, para tuberia de PVC, con los pates preinstalados
tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor, cuyo fondo
se fabrique mediante base plastica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijar-
la'y con posterior hormigonado interior del fondo del po-
Zo para crear una solera adecuada al paso del agua y ex-
terior en dimensiones suficientes para minimizar el empu-
je hidraulico. Las acometidas se realicen in situ mediante
clips elastoméricos, a definir en niimero y dimensién de-
pendiendo del nimero de acometidas a pozo segun la
definicion del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y
el conjunto quede terminado mediante relleno y compac-
tacién lateral del mismo en torno al pozo hasta el grado
exigido, y un acabado de la coronacion mediante una lo-
sa de hormigon de reparticién de cargas alrededor de la
boca del cono, de dimensiones a definir segun proyecto,
sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono,
segun recomendaciones del fabricante. Excluida la obra
civil.

3,00 750,16 2.250,48

4.4 M3 de Excavacion en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terre-

no y profundidad, incluso entibacién, agotamiento, refino, com-
pactacion del fondo y carga en camion.

102,92 4,13 425,06

45 M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo

uno", incluso humectacion y compactacion. Totalmente termina-
do.

Marzo de 2025 Pagina 6
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

Tn. de Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de re-
siduos, incluso canon de vertido, justificado mediante los corres-
pondientes albaranes.

ud. Sumidero sifénico segun normalizacién con marco y rejilla
abatible de fundicion, tipo 1SS10 , de 50x30 cm, cajon prefabri-
cado FCK 40 N/mm? , y piezas especiales de conexién. Total-
mente terminado.

Ud. de Sumidero y colocacion de sumidero sifénico desmonta-
ble de pvc 20*20 cm. a colocar bajo el solado, incluso protec-
cién con geotextil y conexion a red o sumidero de hormigon.

Canaleta de drenaje superficial y desaglie con sistema
de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de
hormigén polimero de 1000x250x300 mm. de medidas
exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incor-
porada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruido,
rejilla de fundicién ductil clase D-400, con sujeccion de 8
6 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, coloca-
da sobre cama de arena de rio compactada incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeio material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibi-
do a saneamiento.

Canaleta de drenaje superficial y desaglie con sistema
de reja atornillada, formado por piezas prefabricadas de
hormigon polimero de 1000x15x150 mm. de medidas ex-
teriores, el canal viene con una pendiente lineal incorpo-
rada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruido,
rejilla de fundicién ductil clase D-400, con sujeccion de 8
6 2 tornillos inoxidable por metro lineal pactada, coloca-
da sobre cama de arena de rio compactada incluso con
p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares. Incluso recibi-
do a saneamiento.

55,04

216,13

4,00

8,00

25,30

40,00

17,55

295,41

91,89

350,31

194,56

965,95

1.266,52

1.181,64

735,12

8.862,84

7.782,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO

28.183,69
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

5.1

52

5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9

Decodificador para cable sefial de 2 hilos, tipo Rainbird, total-
mente colocado con electrovalvula.

Tuberia de polietileno de 40mm. 16 ATM de presion de
trabajo, para red de riego, inclusso piezas especiales,
excavacion y relleno de zanja. Instalada y probada.

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 50
mm de diametro, 10 ATM de presion de trabajo, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, incluso excavacion, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratriz con la misma arena, p.p. de piezas especiales,
limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Tuberia de polietileno para red general de riego, de 75
mm de diametro, 10 ATM de presion de trabajo, incluso
P.P de manguito de unién para sistema electrosoldado,
instalacion en zanja sobre lecho de arena, montaje solda-
duras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

Electrovalvula de 2" 200 PGA, incluso llave de corte de
2" totalmente colocada y solenoide de 9V

Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcan-
ce, conexion a la red de 1/2", con muelle retractil y filtro,
caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, inclu-
so anclaje de hormigén y piezas precisas para su cone-
Xioén a la red de riego. Instalado y regulado.

Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para aloja-
miento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm2, pa-
ra accionamiento de valvulas, incluso excavacion, relle-
no, tendido y conexionado.

Entronque a la red de Alumbrado Publico para conexio-
nado de electrovalvulas de riego, totalmente instalado y
funcionando.

Acometida a la red general existente. Terminada y proba-
da.

5,00

290,00

145,00

95,00

4,00

48,00

130,00

1,00

1,00

81,72

6,59

10,64

146,35

10,56

168,26

46,22

408,60

1.911,10

1.104,90

1.010,80

585,40

506,88

695,50

168,26

46,22

Marzo de 2025
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510 Conexion a red de abastecimiento de diametro 200 mm.

con pieza en "T", valvula de compuerta de cierre elastico
precintable tipo belgicast DN-100 PN-16 en comienzo vy fi-
nal de acometida, tal como se indica en los planos de de-
talle, filtro desmontable DN-100 de apertura suoperior
protegido con pintura Epoxi, contador DN-50, carretes y
adaptadores, valvula antirretorno DN-100 PN-16, dessa-
gle a red de saneamiento incluso arqueta semienterra-
da, construida con fabrica de ladrillo de 1/2 asta con ais-
lamiento termico de 4cm. de poliuretano en paredes, te-
cho y puertas, garantizando una temperatura minima de
5°, instalando un radiador si fuera necesario, colocado
sobre solera de HM-20/P/30//lIb, enfoscada y brufida por
el interior con mortero de cemento, tapa de fundicién se-
gun normalizacién del ayuntamiento, incluso excavacion
de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a
vertedero. Totalmente terminado, instalado y probado.

1,00 1.160,00 1.160,00

5.1 Trabajos de busqueda y localizacién de la red de riego
existente, incluso el cableado necesario desde el progra-
mador existente hasta las nuevas electrovalvulas.

1,00 850,00 850,00

512 Sistema de riego radicular consistente en carcasa circu-
lar construida en polimero plastico de alta densidad con
inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain
bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar
a tuberia, piezas precisas para su conexion a la red de
riego. Instalado y probado

15,00 52,17 782,55

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 9.230,21

Marzo de 2025 Pagina 9
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CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO PUBLICO

6.1 Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigdn en masa, para

alumbrado publico, incluso marco y tapa de fundicién ductil de
cierre estanco, con sellado de hormigén antirrobo. Enfoscada y
totalmente terminada.

6.2 M.l. de Canalizacién formada por dos tubos de P.E. de doble

capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de dia-
metro, incluso excavacion, colocacion de tubos, relleno y com-
pactacion de la zanja, transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero y alambre guia. Terminado.

6.3 M.l. de Canalizacién formada por dos tubos de P.E. de doble

capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de dia-
metro, incluso excavacion, colocacion de tubos, relleno y com-
pactacion de la zanja, transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero y alambre guia. Terminado.

64 M.I. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de seccion, ti-

po DN-K para una tension nominal de 0,6/1 KV, montado bajo
tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instala-
do. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.

65 M.l. de Cable desnudo de cobre y seccion minima de 35 mmz2,

para la red de tierra. Totalmente instalado

6.6 Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las lumina-

rias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diametro, de acero
cobrizado segun R.E.B.T.Totalmente instalada y comprobada.

6.7 Cimentacién de columnas de 60x60x70, en hormigén en masa

de 20 N/mm2 de Fck con T.M. de arido 30 MM, incluso excava-
cion, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de
acometida y pernos de anclaje. Terminado.

16,00

123,50

192,30

235,80

275,80

5,00

15,00

294,99

20,70

18,45

4,29

17,57

106,47

4.719,84

2.556,45

3.547,94

1.011,58

1.078,38

87,85

1.5697,05
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6.8 Columna 6 m. tipo Jovir, fabricadas en acero al carbono

S275Jr segun UNE-EN 10025 y fabricacion conforme a
la norma UNE EN 40-5 y galvanizadas por inmersién en
caliente. Fustes cilindrico de seccién circular. Con placa
base, cerco de refuerzo y cuatro cartelas. La unién entre
la placa base y la cimentacién se realizara mediante cua-
tro pernos de acero. Totalmente instalada.

15,00 581,03 8.715,45

6.9 Ud. de Luminaria tipo Metronomis LED Cone Fluid (BDS 670
LED JB/730 1 MDS 5000 Im ) de Philips o equivalente, con car-
casa de aluminio de alta presion, cubierta ptica de policarbona-
to, reforzado ciontra UV, grado de hermeticidad IP66, 3000 K,
potencia 30W, incluso equipo eléctrico de regulacion y control,
montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

15,00 1.031,46 15.471,90

6.10 ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO, formada por ca-
ble tres conductores mas neutro, tipo RV 0,6/1 KV unipo-
lar de Aluminio, de 50 mm2 de seccion, incluso montaje
bajo tubo de PVC corrugado de 160 mm de diametro. To-
talmente instalado y conexionada.Incluso empalme con li-
nea existente.

1,00 20,85 20,85

6.11 Realizaciéon de pruebas finales, inspeccion a realizar por
un organismo de control autorizado, tasas de los organis-
mos competentes de la Comunidad Auténoma y boletin
de la instalacién para aumento de la potencia a un toal
de 20.780 W, para la potencia total instalada tras la refor-
ma.
1,00 1.000,00 1.000,00

6.12 Tramitacion de expediente administrativo de legalizacion
de la instalacion de alumbrado ante los organismos com-
petentes, incluyendo la redaccién de los documentos téc-
nicos necesarios,supervision de la instalacién, pruebas,
boletines y homologacion con el Servicio de Ingenieria
del Ayuntamieto de Burgos.

1,00 1.553,40 1.553,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 41.360,69
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CAPITULO 7: JARDINERIA

71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2,
con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium,
y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, ru-
lado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en
una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escari-
ficado, o cavado. Terminado.

M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia 6rganica
superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de
la superficie existente mezclando compost procedente
del ecoparque de Burgos (2kg/m2 en 25cm.), extendido,
refino manual, y retirada de piedras. Terminado.,

Compost procedente del Ecoparque de Burgos, en una dota-
cion de 2 kg/m?, extendida y completamente acabada.

Arce (Acer Saccharinum) de 14/16 cm. de circunferencia, colo-
cado en jardines.

Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16/18 cm. de circunferencia,
colocado en jardines.

Ciprés Sempervirens (Cupressus Sempervirens) de 200/250
cm. de altura, colocado en jardines.

Ginkgo Biloba Fastigiata Blagon suministrado en conte-
nedor de 1301 de 350 a 400 cm dealtura y plantacién de
hoyo , incluso apertura del mismo con los medios ade-
cuados, abonado y primer riego.

Aucuba Japonica (Aucuba Japonica Thumb) de 60/80 cm. de
altura, colocado en jardines.

Libocedro (Calocedrus Decurrens) de 175/200 cm. de altura, co-
locado en jardines.

Abedul Blanco (Betula Pendula verrucosa) de 14/16 cm. de cir-
cunferencia, colocado en jardines.

850,00

850,00

212,50

1.700,00

10,00

3,00

3,00

4,00

2,00

2,00

1,00

3,58

10,49

86,51

193,67

94,92

1.074,79

11,19

39,30

22,24

3.043,00

1.258,00

2.229,13

476,00

865,10

581,01

284,76

4.299,16

22,38

78,60

22,24
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IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 13.159,38
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CAPITULO 8: MOBILIARIO URBANO Y SENALIZACION

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con
capacidad de 50 litros, cestillo interior realizado en polietileno ro-
tomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo concaracter antivan-
dalico, medidas alto 880 x ancho 440 x fondo 330 mm, incluso
fleje para anclaje y logo del Ayuntamiento de Burgos.

Suministro y montaje de banco de 1,80m. modelo Neo-
barcinoo o similar, bancada con apoyabrazos de fundi-
cion ductil , asiento y respaldo formado por madera maci-
za de 35 mm de grosor de madera tropical tratada con
protector Lingnus, tornilleria de anclajes a los listones de
acero inoxidable, anclado mediante dos pernos de acero
por pata, tratados con proteccién antioxidante, incluso re-
alizacion de orificios en el pavimento y resina epoxi.

Conjunto de juego consistente en mini red ancha de la
marca Kompan o similar, segun planos, totalmente insta-
lado.

Balancin tipo "Hopper" de la marca Kompan o similar, se-
gun planos, totalmente instalado.

Muelle tipo "Corredor" de la marca Kompan o similar, se-
gun planos, totalmente instalado.

Conjunto de juego consistente en una torre de juego con
red de la marca Kompan o similar, segun planos, total-
mente instalado.

Balancin tipo "Soporte" de la marca Kompan o similar, se-
gun planos, totalmente instalado.

Ud. Certificacion de las areas de juegos, zona mayores y
zona pequefos.

Ud. de Cartel indicativo del Area de Juegos, surface, Me-

didas 60x40 cm. segin modelos homologados, incluso trans-
porte, totalmente instalado.

4,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

390,50

501,56

14.163,82

3.477,76

1.334,87

14.022,63

814,98

409,50

278,81

1.562,00

5.015,60

14.163,82

3.477,76

1.334,87

14.022,63

814,98

409,50

278,81
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8.10 Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabri-

cado en fundicién , con doble capa de pintura tipo oxirdon
negro forja, incluso, cafio, filtro, pedestal de hormigén,

automatizada con pulsador de pie con temporizador, in-
cluso arqueta 40x40, valvula de cierre elastico. Montado
y probado. Totalmente conectada a la red de abasteci-
miento y saneamiento y en servicio.

1,00 1.470,08 1.470,08

8m Sefial circular de 650mm. de diametro de aluminio anodi-
zado formando "cajon cerrado”, con perfil perimetral tipo
"cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con ldamina antivandalica, anclada a pos-
te o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria ace-
ro inoxidable, siguiendo las indicaciones de la seccién
de trafico del llmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

2,00 177,53 355,06

8.12 Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diame-
tro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, parala co-
locacion de dos sefal (6 cuatro si se colocan tipo "sand-
wich"), incluso apertura de hueco solera de hormigon
meidante taladro con corona de 100 mm de diametro y
500 mm de profunidad, y posterior relleno dl heco restan-
te con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.

2,00 160,71 321,42

8.13 Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de
aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X
2,10 m. , con inscripcidon segun indicaciones del Director
de las obras, incluso cimentacion, soporte y anclajes, to-
talmente colocada.

1,00 1.199,00 1.199,00
8.14 UD. Placa complementaria reflexiva, para sefal de

40x20 cm. con lamina antigraffiti, i/p.p. , tornilleria, total-
mente colocada.

2,00 39,93 79,86
8.15 Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga dura-
cion, incluso limpieza de la superfcie soporte y replanteo
de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y line-
as de parada.
5,75 15,84 91,08

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 44.596,47
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CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD
9.1 UD. de Seguridad y Salud segun E.S. y S.
1,00 3.974,43 3.974,43
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 3.974,43
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CAPITULO 10: GESTION DE RESIDUOS
101 Ud. de Coste de gestién de residuos segun anejo.
1,00 577,28 577,28
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 577,28
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