
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS 
DE URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B "COPRASA" RELATIVAS A LA 
PARCELA "J.A. 8,13/1" DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO 

EMPLAZAMIENTO:  Parcela JA.8.13/1 

    BURGOS  

PROPIEDAD:  AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

 

4.4 PRESUPUESTOS PARCIALES 



PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1 M2 de Demolición de pavimentos en aceras hasta 40cm. de es-
pesor, de baldosas hidráulicas, terrazo, adoquín, hormigón, ce-
rámicas,  de gres o losa de piedra, incluso base de hormigón,
bordillos, rígolas y  corte de pavimentos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga y carga a camión.

220,00 6,63 1.458,60
1.2 M2 de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm

de espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y
preparación de la supeficie resultante, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga y carga a camión.

122,50 4,76 583,10
1.3 Tn. de Transporte de escombro mezclado o sucio a gestor auto-

rizado, incluso canon de vertido, justificado mediante los corres-
pondientes albaranes.

258,24 12,49 3.225,42

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 5.267,12

Marzo de 2025 Página 1



PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 Excavación en la traza, en cualquier tipo de terreno, inclu-
so refino, humectación, compactación de la explanada y
carga sobre camión de los terrenos resultantes de la ex-
cavación. Terminado.

893,23 2,56 2.286,67
2.2 Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  procedentes

de excavaciones del entorno de la obra, incluso  carga
del material, transporte en obra, extensión, humectación
y compactación.Totalmente terminado.

83,92 6,16 516,95
2.3 M3 de Terraplén o relleno, con suelo seleccionado  proceden-

tes de préstamos, incluso canon de adquisición, excavación y
carga del material, transporte a obra, extensión, humectación y
compactación.Totalmente terminado.

110,00 13,56 1.491,60
2.4 M3 de Transporte de material procedente de las excavación a

vertedero autorizado en zonas de dificil acceso, incluso canon
de vertido, medido según seccion tipo sin esponjamiento.

974,14 5,97 5.815,62

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 10.110,84
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PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1 M3 de Base granular de zahorra artificial tipo ZA 0/32 según
PG3, extendida, humectada y compactada, utilizando la maqui-
naria precisa para el tajo a ejecutar, evitando de esta manera
posibles deterioros en las infraestructuras existentes. Totalmen-
te terminado.

571,50 31,59 18.053,69
3.2 m2 Base formada por solera de hormigón en masa de 20

N/mm2 de Fck con tamaño de árido de 30mm. de 15 cm. de es-
pesor, incluso encofrados, vibrado del hormigón, regleado y jun-
tas. Terminado. 

1.168,00 14,03 16.387,04
3.3 Base formada por solera de hormigón en masa de

20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm.
de 20cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

510,00 18,29 9.327,90
3.4 Base formada por solera de hormigón en masa de

20N/mm. de Fck con tamaño medio de arido de 30 mm.
de 17cm. de espesor, incluso encofrados, vibrado del
hormigón, regleado y juntas.terminada.

450,00 18,29 8.230,50
3.5 Pavimento continuo de caucho, color a determinar en

obra por la dirección facultativa, para una altura libre de
caida entre 0,60 y 2,00m con espesor suficiente para
cumplimiento de la  normativa UNE-EN 1177, sobre re-
vestimiento de superficie de zonas de juegos absorben-
tes al impacto. Totalmente terminado.

350,00 106,60 37.310,00
3.6 M2 de Pavimento formado por losa tipo Augusta de hormigón

monocapa según Norma UNE-EN 1338, de 20x10x8 cm.,
20x20x8, colores a elegir por la Dirección de Obra, asentada so-
bre base silícea de garbancillo 3-6, de espesor de 4 cm, rellena-
do cuidadoso de juntas mediante arena silícea y juntas de dila-
tacion cada 25m2. Totalmente terminado

960,00 39,07 37.507,20
3.7 Pavimento formado por losa granítica clases UNE

UT-11T-B-I según Norma UNE-EN 13748-2, de
60x40x6,0 cm. o 20x20x6,0 cm , acabado abujardado
mecánico o granallado, colores a elegir por la Dirección
de Obra, asentada sobre mortero de cemento M-5 de
consistencia pástica, incluso aplicación de lechada en la
cara oculta de la losa justo antes de su colocación, relle-
nado cuidadoso de juntas y juntas de dilatacion cada
25m2 rellenas en mortero elastico base cemento. Total-
mente terminado

310,00 34,94 10.831,40
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PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

3.8 M2 de Pavimento formado por adoquín prefabricado recto de
hormigón (rojo o negro ) de 20x10x8 cm., marcado K-B-I, in-
cluso 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 ,para asiento, y  apli-
cación de lechada en la cara oculta del adoquín justo antes de
su colocación, recebado de juntas. Totalmente terminado.

8,00 21,49 171,92
3.9 M.l. de Rigola de hormigón fabricada "in situ" de 40 cm. de an-

chura, junto a bordillo existente, de hormigón HM-20/p/30/X0 vi-
brado, incluso excavación necesaria, rejuntado y limpieza. 

4,00 15,26 61,04
3.10 M.l. de Bordillo prefabricado de hormigón para encintados, tipo

A-1, según Norma UNE-127025, de 20x14x100 cm., incluso ex-
cavación manual, cimiento de hormigón HM-20/P/X0 y mortero
de asiento y rejuntado. Totalmente terminado.

4,00 15,64 62,56
3.11 Bordillo de granito serrado en todas sus caras y abujarda-

do en las caras vistas, de 20x10X100 cm., incluso excava-
ción manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 incluso morte-
ro de asiento y rejuntado. Totalmente terminado. 

200,00 22,17 4.434,00
3.12 Bordillo de granito para jardín, acabado abujardado en

sus caras vistas, de 25x8x100 cm., incluso excavación
manual, cimiento de HM-20/P/30/X0 con refuerzo de hor-
migón en lado del jardín, incluso mortero de asiento y re-
juntado. Totalmente terminado. 

240,00 27,03 6.487,20
3.13 M/2 de Pavimento de celosía de hormigón prefabricado, total-

mente colocado.

80,00 27,66 2.212,80
3.14 Pavimento calizo permeable, sobre zahorra existente,a

base de grava y arena caliza según pliego y estabilizador
(6kg/tn) ejecutada en tongadas de 4cm de espesor se-
gún Pliego de prescripciones técnicas, incluso  escarifica-
do,  preparación y riego de superfice existente, extendido
de la mezcla de suelo con estabilizante, completamente
terminado, incluso protección  mientras dure el curado.

2,10 193,23 405,78
3.15 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf D

(D-12 ), con árido siliceo u ofítico, en capa de rodadura, inclu-
so cortes de juntas. Totalmente terminado.

5,40 77,58 418,93
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PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
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8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

3.16 Tm. Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 base G
(G-20 ), con árido calizo, incluso corte de juntas. Totalmente

terminado.

11,88 71,45 848,83
3.17 M2 de Riego de imprimación con una dotación de 1 Kg por m²

de emulsión C50BF4 IMP, incluso barrido previo, preparación
de la superficie y protección de bordillos. Terminado.

22,50 0,43 9,68
3.18 m2 Riego de adherencia con una dotación de 0,5 Kg por m² de

emulsión  C60B3 ADH, incluso protección de bordillos.Termina-
do.

22,50 0,35 7,88
3.19 Ud. de Rebaje de bordillo para acceso de vehículos en recta,

formado por losas de granito  de 80 x 40 x 9 cm., incluso
sub-base de zahorra artificial, base de HM-20/P/30/IIb, bordillo
de granito curvo, mortero de asiento y rejuntado, y enlechado
de juntas. Totalmente terminado. 

1,00 381,41 381,41

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 153.149,76

Marzo de 2025 Página 5
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CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

4.1 m. de tubería de PVC de 200 mm. de diámetro, con junta elásti-
ca, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452
PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de are-
na de origen calizo.Totalmente Instalada y probada.

40,00 30,29 1.211,60
4.2 m. de tubería de PVC de 315 mm. de diámetro, con junta elásti-

ca, con una presión nominal según Norma UNE EN-ISO 1452
PN-6 bar, incluso transporte de tubería, cama y relleno de are-
na de origen calizo. Totalmente Instalada y probada.

76,00 46,08 3.502,08
4.3 Pozo de registro completo prefabricado de saneamiento

de PVC DN 1000 y H= 1,50 m, compuesto de cuerpo en
PVC de doble pared, corrugada exterior y lisa interior, y
cono reductor a 600 mm en PEAD de alta rigidez equipa-
do opcionalmente con junta de estanqueidad, tipo SANE-
COR, para tubería de PVC, con los pates preinstalados
tanto en el cuerpo del pozo y cono reductor, cuyo fondo
se fabrique mediante base plástica estanca equipada con
la junta de estanqueidad, hormigonada la base para fijar-
la y con posterior hormigonado interior del fondo del po-
zo para crear una solera adecuada al paso del agua y ex-
terior en dimensiones suficientes para minimizar el empu-
je hidráulico. Las acometidas se realicen in situ mediante
clips elastoméricos, a definir en número y dimensión de-
pendiendo del número de acometidas a pozo según la
definición del proyecto, que aseguren la estanqueidad, y
el conjunto quede terminado mediante relleno y compac-
tación lateral del mismo en torno al pozo hasta el grado
exigido, y un acabado de la coronación mediante una lo-
sa de hormigón de repartición de cargas alrededor de la
boca del cono, de dimensiones a definir según proyecto,
sin que exista contacto entre el cerco y el borde del cono,
según recomendaciones del fabricante. Excluida la obra
civil.

3,00 750,16 2.250,48
4.4 M3 de Excavación en zanjas o pozos, en cualquier tipo de terre-

no y profundidad, incluso entibación, agotamiento, refino, com-
pactación del fondo y carga en camión.

102,92 4,13 425,06
4.5 M3 de Relleno localizado en zanjas, con zahorra artificial "todo

uno", incluso humectación y compactación.  Totalmente termina-
do.
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PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.
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PRESUPUESTO
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55,04 17,55 965,95
4.6 Tn. de Transporte de escombro limpio a gestor autorizado de re-

siduos, incluso canon de vertido, justificado mediante los corres-
pondientes albaranes.

216,13 5,86 1.266,52
4.7 ud. Sumidero sifónico  según normalización con marco y rejilla

abatible de fundición, tipo ISS10 , de 50x30 cm, cajón prefabri-
cado FCK 40 N/mm² , y piezas especiales de conexión. Total-
mente terminado.

4,00 295,41 1.181,64
4.8 Ud. de Sumidero y colocación de sumidero sifónico desmonta-

ble de pvc 20*20 cm. a colocar bajo el solado, incluso protec-
ción con geotextil y conexión a red o sumidero de hormigón.

8,00 91,89 735,12
4.9 Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema

de reja atornillada,  formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x250x300 mm. de medidas
exteriores, el canal viene con una pendiente lineal incor-
porada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruído,
 rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujección de 8
ó 2  tornillos inoxidable por metro lineal pactada, coloca-
da sobre cama de arena de río compactada incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares.  Incluso recibi-
do a saneamiento.

25,30 350,31 8.862,84
4.10 Canaleta de drenaje superficial y desagüe con sistema

de reja atornillada,  formado por piezas prefabricadas de
hormigón polímero de 1000x15x150 mm. de medidas ex-
teriores, el canal viene con una pendiente lineal incorpo-
rada del 1%. Seguridad antilevantamiento y antirruído, 
rejilla de fundición dúctil clase D-400, con sujección de 8
ó 2  tornillos inoxidable por metro lineal pactada, coloca-
da sobre cama de arena de río compactada incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares.  Incluso recibi-
do a saneamiento.

40,00 194,56 7.782,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 28.183,69
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PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

5.1 Decodificador para cable señal de 2 hilos, tipo Rainbird, total-
mente colocado con electroválvula.

5,00 81,72 408,60
5.2 Tubería de polietileno de  40mm.   16 ATM de presión de

trabajo, para red de riego,  inclusso piezas especiales,
excavación y relleno de zanja. Instalada y probada.

290,00 6,59 1.911,10
5.3 Tuberia de polietileno para red general de riego, de 50

mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, coloca-
da en zanja sobre cama de arena, incluso excavación, re-
lleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la ge-
neratríz con la misma arena, p.p. de piezas especiales, 
limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

145,00 7,62 1.104,90
5.4 Tuberia de polietileno para red general de riego, de 75

mm de diametro, 10 ATM de presión de trabajo, incluso
P.P de manguito de unión para sistema electrosoldado,
instalación en zanja sobre lecho de arena, montaje solda-
duras, limpieza y pruebas. Totalmente terminado.

95,00 10,64 1.010,80
5.5 Electroválvula de  2" 200 PGA, incluso llave de corte de 

2" totalmente colocada y solenoide de 9V
4,00 146,35 585,40

5.6 Difusor emergente de 55 a 60 mm. de 1 a 3m. de alcan-
ce,  conexión a la red de 1/2", con muelle retractil y filtro,
caudal regulable, boquilla sectorial intercambiable, inclu-
so anclaje de hormigón y piezas precisas para su cone-
xión a la red de riego. Instalado y regulado.

48,00 10,56 506,88
5.7 Canalizacion de un tubo P.E.A.D. 110 mm para aloja-

miento de cable eléctrico antihumedad de 6x1,5mm2, pa-
ra accionamiento de válvulas, incluso excavacion,  relle-
no, tendido y conexionado.

130,00 5,35 695,50
5.8 Entronque a la red de Alumbrado Público para conexio-

nado de electroválvulas de riego, totalmente instalado y
funcionando.

1,00 168,26 168,26
5.9 Acometida a la red general existente. Terminada y proba-

da.
1,00 46,22 46,22
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5.10 Conexión a red de abastecimiento de diámetro 200 mm.
con pieza en  "T", válvula de compuerta de cierre elastico
precintable tipo belgicast DN-100 PN-16 en comienzo y fi-
nal de acometida, tal como se indica en los planos de de-
talle, filtro desmontable DN-100 de apertura suoperior
protegido con pintura Epoxi, contador DN-50, carretes y
adaptadores, válvula antirretorno DN-100  PN-16, dessa-
güe a red de saneamiento incluso arqueta semienterra-
da, construida con fábrica  de ladrillo de 1/2 asta con ais-
lamiento termico de  4cm. de poliuretano en paredes, te-
cho y puertas, garantizando una temperatura mínima de
5º, instalando un radiador si fuera necesario, colocado
sobre solera de HM-20/P/30//IIb, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento, tapa de fundición se-
gún normalización del ayuntamiento, incluso excavación
de la misma, y transporte de los materiales sobrantes a
vertedero. Totalmente terminado, instalado y probado.

1,00 1.160,00 1.160,00
5.11 Trabajos de búsqueda y localización de la red de riego

existente, incluso el cableado necesario desde el progra-
mador existente hasta las nuevas electroválvulas.

1,00 850,00 850,00
5.12 Sistema de riego radicular consistente en carcasa  circu-

lar construida en polimero plástico de alta densidad  con
inhibidores resistentes a rayos UV, con inundador Rain
bird 1401 instalado, tapa encajada y codo para conectar
a tuberia, piezas precisas para su conexión a la red de
riego. Instalado y probado
.

15,00 52,17 782,55

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 9.230,21
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CAPITULO 6: RED DE ALUMBRADO PÚBLICO

6.1 Ud. de Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en masa, para
alumbrado público, incluso marco y tapa de fundición ductil de
cierre estanco, con sellado de hormigón antirrobo. Enfoscada y
totalmente terminada.

16,00 294,99 4.719,84
6.2 M.l. de Canalización formada por dos tubos de  P.E. de doble

capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diá-
metro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y com-
pactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero y alambre guia. Terminado.

123,50 20,70 2.556,45
6.3 M.l. de Canalización formada por dos tubos de  P.E. de doble

capa, la exterior corrugada y la interior lisa, de 110 mm. de diá-
metro, incluso excavación, colocación de tubos, relleno y com-
pactación de la zanja, transporte de materiales sobrantes a ver-
tedero y alambre guia. Terminado.

192,30 18,45 3.547,94
6.4 M.l. de Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de sección, ti-

po DN-K para una tensión nominal de 0,6/1 KV, montado bajo
tubo, material auxiliar y mano de obra, completamente instala-
do. Incluso empalmes con circuitos de alumbrado existentes.

235,80 4,29 1.011,58
6.5 M.l. de Cable desnudo de cobre y sección mínima de 35 mm2,

para la red de tierra. Totalmente instalado

275,80 3,91 1.078,38
6.6 Ud. de Picas de puesta a tierra para los soportes de las lumina-

rias, de 2,00 metros de longitud y 14 mm. de diámetro, de acero
cobrizado según R.E.B.T.Totalmente instalada y comprobada.

5,00 17,57 87,85
6.7 Cimentación de columnas de  60x60x70, en hormigón en masa

de  20 N/mm2 de Fck con T.M. de árido 30 MM, incluso excava-
ción, transporte de materiales sobrantes a vertedero, tubo de
acometida y pernos de anclaje. Terminado.

15,00 106,47 1.597,05
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6.8 Columna 6 m. tipo Jovir, fabricadas en acero al carbono
S275Jr según UNE-EN 10025 y fabricación conforme a
la norma UNE EN 40-5 y galvanizadas por inmersión en
caliente. Fustes cilíndrico de sección circular. Con placa
base, cerco de refuerzo y cuatro cartelas. La unión entre
la placa base y la cimentación se realizará mediante cua-
tro pernos de acero. Totalmente instalada.

15,00 581,03 8.715,45
6.9 Ud. de Luminaria tipo Metronomis LED Cone Fluid (BDS 670

LED JB/730 l MDS 5000 lm ) de Philips o equivalente, con car-
casa de aluminio de alta presión, cubierta óptica de policarbona-
to, reforzado ciontra UV, grado de hermeticidad IP66, 3000 K, 
potencia 30W, incluso equipo eléctrico de regulación y control,
montaje y conexionado, totalmente instalada y probada.

15,00 1.031,46 15.471,90
6.10 ACOMETIDA A CENTRO DE MANDO, formada por ca-

ble tres conductores más neutro, tipo RV 0,6/1 KV unipo-
lar de Aluminio, de 50 mm2 de sección, incluso  montaje
bajo tubo de PVC corrugado de 160 mm de diámetro. To-
talmente instalado y conexionada.Incluso empalme con lí-
nea existente.

1,00 20,85 20,85
6.11 Realización de pruebas finales, inspección a realizar por

un organismo de control autorizado, tasas de los organis-
mos competentes de la Comunidad Autónoma y boletin
de la instalación para aumento de la potencia a un toal
de 20.780 W, para la potencia total instalada tras la refor-
ma.

1,00 1.000,00 1.000,00
6.12 Tramitación de expediente administrativo de legalización

de la instalación de alumbrado ante los organismos com-
petentes, incluyendo la redacción de los documentos téc-
nicos necesarios,supervisión de la instalación, pruebas,
boletines y homologación con el Servicio de Ingenieria
del Ayuntamieto de Burgos.

1,00 1.553,40 1.553,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 41.360,69
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CAPITULO 7: JARDINERÍA

7.1 Siembra de cesped en superficies menores de 100 m2,
con mezcla de semilla a definir por la D.O., (Poa, Lolium,
y Festuca), incluso mantillo cubresiembras, abonado, ru-
lado, riegos y mantenimiento hasta segundo corte.

850,00 3,58 3.043,00
7.2 Laboreo del terreno compacto en zonas ajardinadas, en

una profundidad de 0,30m. mediante rotobateado, escari-
ficado, o cavado. Terminado.

850,00 1,48 1.258,00
7.3 M3 Tierra vegetal, con un contenido en materia órganica

superior al 8%, exenta de arcillas, incluso preparacion de
la superficie existente mezclando compost procedente
del ecoparque de Burgos (2kg/m2 en 25cm.), extendido,
refino manual, y retirada de piedras. Terminado., 

212,50 10,49 2.229,13
7.4 Compost procedente del Ecoparque de Burgos, en una dota-

ción de 2 kg/m², extendida y completamente acabada.

1.700,00 0,28 476,00
7.5 Arce (Acer Saccharinum) de 14/16 cm. de circunferencia, colo-

cado en jardines.

10,00 86,51 865,10
7.6 Fresno de flor (Fraxinus ornus) de 16/18 cm. de circunferencia,

colocado en jardines.

3,00 193,67 581,01
7.7 Ciprés Sempervirens (Cupressus Sempervirens) de 200/250

cm. de altura, colocado en jardines.

3,00 94,92 284,76
7.8 Ginkgo Biloba Fastigiata Blagon suministrado en conte-

nedor de 130l  de 350 a 400 cm dealtura  y plantación de
hoyo , incluso apertura del mismo con los medios ade-
cuados, abonado y primer riego.

4,00 1.074,79 4.299,16
7.9  Aucuba Japonica (Aucuba Japonica Thumb) de 60/80 cm. de

altura, colocado en jardines.
 

2,00 11,19 22,38
7.10 Libocedro (Calocedrus Decurrens) de 175/200 cm. de altura, co-

locado en jardines.

2,00 39,30 78,60
7.11 Abedul Blanco (Betula Pendula verrucosa) de 14/16 cm. de cir-

cunferencia, colocado en jardines. 

1,00 22,24 22,24

Marzo de 2025 Página 12



PROYECTO DE TERMINACIÓN, POR EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN PENDIENTES EN EL A.T. 8 B -COPRASA- RELATIVAS A LA PARCELA -J.A.

8,13/1- DESTINADA A JARDÍN DE USO Y DOMINIO PÚBLICO
PRESUPUESTO

Código Descripción Medición Precio Importe

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 13.159,38
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CAPITULO 8: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

8.1 Ud. de papelera modelo CIBELES, o similar de polietileno con
capacidad de 50 litros, cestillo interior realizado en polietileno ro-
tomoldeado. Rayado en relieve del cuerpo concaracter antivan-
dalico, medidas alto 880 x ancho 440 x fondo 330 mm, incluso
fleje para anclaje y logo del Ayuntamiento de Burgos.

4,00 390,50 1.562,00
8.2 Suministro y montaje de banco de 1,80m. modelo Neo-

barcinoo o similar,  bancada con apoyabrazos de fundi-
ción dúctil , asiento y respaldo formado por madera maci-
za de 35 mm de grosor de madera tropical tratada con
protector Lingnus,  tornilleria de anclajes a los listones de
acero inoxidable,  anclado mediante dos pernos de acero
por pata, tratados con protección antioxidante, incluso re-
alización de orificios en el pavimento y  resina epoxi.

10,00 501,56 5.015,60
8.3 Conjunto de juego consistente en mini red ancha de la

marca Kompan o similar, según planos, totalmente insta-
lado. 

1,00 14.163,82 14.163,82
8.4 Balancín tipo "Hopper" de la marca Kompan o similar, se-

gún planos, totalmente instalado. 

1,00 3.477,76 3.477,76
8.5 Muelle tipo "Corredor" de la marca Kompan o similar, se-

gún planos, totalmente instalado. 

1,00 1.334,87 1.334,87
8.6 Conjunto de juego consistente en una torre de juego con

red  de la marca Kompan o similar, según planos, total-
mente instalado. 

1,00 14.022,63 14.022,63
8.7 Balancín tipo "Soporte" de la marca Kompan o similar, se-

gún planos, totalmente instalado. 

1,00 814,98 814,98
8.8 Ud. Certificación de las áreas de juegos, zona mayores y

zona pequeños.

1,00 409,50 409,50
8.9 Ud. de Cartel indicativo del Area  de Juegos, surface, Me-

didas 60x40 cm. según modelos homologados, incluso trans-
porte, totalmente instalado.

1,00 278,81 278,81
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8.10 Fuente modelo Ayuntamiento de Burgos, conjunto fabri-
cado en fundición , con doble capa de pintura tipo oxirón
negro forja, incluso, caño, filtro, pedestal de hormigón, 
automatizada con pulsador de pie con temporizador, in-
cluso arqueta 40x40, válvula de cierre elástico. Montado
y probado. Totalmente conectada a la red de abasteci-
miento y saneamiento y en servicio.

1,00 1.470,08 1.470,08
8.11 Señal circular de 650mm. de diámetro de aluminio anodi-

zado formando "cajón cerrado", con perfil perimetral  tipo
"cola de milano" de 35 mm. de ancho y lamas de 1,2
mm. de espesor y con nivel 2 de reflectancia " Alta densi-
dad", protegidos con lámina antivandálica, anclada a pos-
te o farola con abrazaderas de aluminio y tornilleria ace-
ro inoxidable,  siguiendo las indicaciones de la sección
de tráfico del Ilmo. Ayto. de Burgos, aplomado y montaje.
Totalmente terminado.

2,00 177,53 355,06
8.12 Ud. de poste de aluminio anodizado de 76 mm de diáme-

tro, 5 mm. de espesor y 3500 mm. de longitud, parala co-
locación de dos señal (ó cuatro si se colocan tipo "sand-
wich"), incluso apertura de hueco solera de hormigón
meidante taladro con corona de 100 mm de diámetro y
500 mm de profunidad, y posterior relleno dl heco restan-
te con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado.

2,00 160,71 321,42
8.13 Cartel rectangular indicador de las obras, de chapa de

aluminio de 2 mm. de espesor de dimensiones 3,00 X
2,10 m. , con inscripción según indicaciones del Director
de las obras, incluso cimentación, soporte y anclajes, to-
talmente colocada.

1,00 1.199,00 1.199,00
8.14 UD. Placa complementaria reflexiva, para señal de

40x20 cm. con lámina antigraffiti, i/p.p. , tornilleria,  total-
mente colocada. 

2,00 39,93 79,86
8.15 Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga dura-

ción, incluso limpieza de la superfcie soporte y replanteo
de la misma, en cebreados, flechas, inscripciones, y line-
as de parada.

5,75 15,84 91,08

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 44.596,47
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CAPITULO 9: SEGURIDAD Y SALUD

9.1 UD. de Seguridad y Salud según E.S. y S.

1,00 3.974,43 3.974,43

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 3.974,43
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CAPITULO 10: GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1 Ud. de Coste de gestión de residuos según anejo.

1,00 577,28 577,28

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 577,28
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